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1.2

1.3

2.1

UVODNI USTANOVENI

Tyto vSeobecné obchodni podminky (dale jen ,,VOP*) podrobnéji upravuji obsah zavazki
vznikajicich Prazské vodohospodaiské spoleénosti a.s. a jeji protistrané uzavienim Smlouvy
nebo obdobnych smluv, jestlize prevazujici ¢ast Dila je v oblasti strojné - technologické
¢asti, elektro ¢asti, méfeni, regulace nebo pienosu dat.

V souladu s § 1751 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, tvoii tyto VOP ¢ast obsahu
smlouvy, jsou stranam uzavirajicim smlouvu znamé a k navrhu smlouvy piilozené.

Zhotovitel bere na védomi, Ze zdrojem finan¢nich prostiedkt na realizaci investi¢nich akei
Objednatele mohou byt finanéni pfispévky vefejnopravnich dota¢nich programu, pfi¢emz
pfiznani ¢i nepfiznani financni podpory a jeji vyse v tom kterém roce je nezavislé na vuli
Objednatele. S ohledem na tuto skute¢nost se Smlouva o dilo uzavira s odkladaci podminkou
vazanou na rozhodnuti o pfiznani podpory Objednateli ze strany piislusného
vefejnopravniho dotaéniho programu. Takova smlouva je proto ze strany Zhotovitele
uzavirana jako smlouva odvazna.

DEFINICE A VYKLAD POJMU

Jestlize neni vyslovné stanoveno jinak, maji ve Smlouve, Smluvnich dokumentech a v téchto
VOP nasledujici pojmy a vyrazy tento vyznam:

Cenou se rozumi dohodnutd kone¢na cena bez DPH za provedeni a dokonceni Dila a
odstranéni jakychkoli vad dila v souladu s pravnimi piedpisy a Smlouvou;

Dilem se rozumi veskeré potfebné Cinnosti, jez m& Zhotovitel provést pro Objednatele tak,
aby nastal zavazny vysledek téchto ¢innosti podle Smlouvy;

Divérnymi informacemi se rozumi veskeré informace a idaje o finan¢nich, obchodnich,
pravnich ¢i technickych a technologickych pomérech smluvnich stran a popf. tietich osob,
jez nejsou povazovany za Know-how, které jedna smluvni strana sdéli, zptistupni ¢i ucini
pristupnymi druhé smluvni strané za ucelem a v souvislosti se zajisténim fadného vykonu
prav a plnéni povinnosti ze Smlouvy;

Garanéni zaruka (Warranty Bond) znamena zaruku (¢i zaruky, jsou-li jaké) ve smyslu
¢lanku 23 téchto VOP;

Materialy znamenaji véci vieho druhu (vyjma Technologického zatizeni), které jsou nebo
maji byt pouzity pfi provadéni Dila, véetn¢ Materiald dodanych bez montaze (jsou-li jaké),
které maji byt podle Smlouvy dodany Zhotovitelem;

MontaZznim pracovi$tém se rozumi misto, kde ma byt Dilo provedeno a kam maji byt
dodany Materidly a Technologicka zafizeni a vSechna dal$i mista, kterd mohou byt ve
Smlouve specifikovana jako souc¢ast Montazniho pracoviste;

Nabidkou se rozumi Zhotovitelem podepsana nabidka na realizaci pfedmétu Vetejné
zakazky a veskeré ostatni dokumenty, které Zhotovitel predlozil spolu s Nabidkou Vv ramci
zadavani Verejné zakazky;

Objednatelem se rozumi PVS, tedy Prazska vodohospodaiska spole¢nost a.s, se sidlem

Praha 1, Staré Mé&sto, Zatecka 110/2, PSC 110 00, IC 256 56 112, vedena u Méstského soudu
v Praze, oddil B, vloZzka 5290;
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Personalem Objednatele se rozumi Zastupce Objednatele a zaméstnanci Objednatele a
dalsi personal, ozndmeny Zhotoviteli jako Personal Objednatele;

Personalem Zhotovitele se rozumi Zastupce Zhotovitele a veSkery personal, jehoz
Zhotovitel vyuziva na Montaznim pracovisti @ mezi ng&z mohou patfit technicko-
administrativni pracovnici, délnici a dal§i zaméstnanci Zhotovitele a kteréhokoli z
Poddodavatelt, a veskery ostatni personal, ktery Zhotoviteli pomaha v plnéni Dila;

Poddodavatelem se rozumi hospodaisky subjekt dodavajici Zhotoviteli diléi dodavky
Materiali nebo Technologickych zafizeni, provadéjici pro Zhotovitele nékterou cinnost
tvotici soucast plnéni Dila nebo jakakoli osoba, ktera je ve Smlouvé oznadena jako
Poddodavatel nebo kterakoli osoba, ktera je ustanovena Poddodavatelem za G¢elem realizace
¢asti Dila, a pravni nastupce vsech téchto osob;

Protokolem o predani a prevzeti dila se rozumi zavérecné potvrzeni Objednatele vydané
za podminek a s obsahem dle Smlouvy resp. VOP a potvrzujici ptevzeti Dila Objednatelem
ve smyslu pravnich piedpist CR;

Prejimacimi zkouSkami se rozumi zkousky, které jsou stanoveny ve Smlouvé nebo na
nichz se strany dohodnou, anebo které jsou natizeny jako zmény pozadavkl Objednatele
nebo Dila, a které se provadéji pred tim, nez Objednatel provede piejimku Dila nebo jeho
Casti;

PVK se rozumi Prazské vodovody a kanalizace, a.s.;

PVS se rozumi Prazska vodohospodaiska spole¢nost a.s., IC 256 56 112, se sidlem Praha 1,
Staré Mésto, Zatecka 110/2, PSC 110 00, spole¢nost vedena u Méstského soudu v Praze,
oddil B, vlozka 5290;

Smlouvou o Dilo se rozumi smlouva o Dilo na provadéni, rekonstrukce, obnovu nebo sanace
vodohospodaiskych staveb nebo jejich ¢asti uzaviena mezi PVS a Zhotovitelem na zakladé
vybéru Nabidky Zhotovitele v zadavacim/vybérovém fizeni na realizaci Vefejné zakazky;

Smlouvou 0 vypujéce se rozumi smlouva o vypujéce pozemku, nebo ¢asti pozemku,
k do¢asnému bezplatnému uzivani pozemku ve sjednané dob¢ k zajisténi realizaci Dila.

Smluvnimi dokumenty se rozumi dokumenty upravujici smluvni vztah mezi PVS a
Zhotovitelem, jednd se o Smlouvu, vcetné vSech jejich pfiloh, Zadavaci dokumentaci
konkrétni Vefejné zakazky, véetné vsech jejich ptiloh, projektovou dokumentaci, tyto
VOP, Nabidku Zhotovitele a dalsi (pfipadné) dokumenty vyjmenované ve Smlouvé;

Stavebnim ziakonem se rozumi zakon ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni;

Technologickym zafizenim se rozumi veskeré véci, které maji byt v souladu se Zadavaci
dokumentaci Zhotovitelem opatieny a dodany jako plnéni Dila, pfedevS§im v souladu
se specifikaci Technologického zatizeni;

Terminem plnéni se rozumi lhtiita, béhem které plni Zhotovitel Pfedmét dila a pociné bézet
dnem predani Montazniho pracovisté. Termin plnéni je uvadén v tydnech, vcetné tydnt
zapocatych.

Veiejnou zakazkou se rozumi zakazka, realizovana na zakladé Smlouvy mezi zadavatelem

a jednim ¢i vice dodavateli, jejimz pfedmétem je Uplatné poskytnuti dodavek ¢i sluzeb nebo
uplatné provedeni stavebnich praci;
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2.2

3.1

Vybavenim Objednatele se rozumi pfistroje, stroje a vozidla (jsou-li jaka), ktera da
Objednatel za uc¢elem provedeni Dila k dispozici Zhotoviteli, ale nezahrnuje Technologicka
zatizeni, ktera Objednatel neptevzal;

Vybavenim se rozumi Vybaveni Zhotovitele, Materialy, Technologicka zatizeni, nebo podle
potieby cokoli z nich.

Vybavenim Zhotovitele se rozumi vSechny pfistroje, stroje, vozidla a dal$i véci nezbytné
pro provedeni a dokonceni Dila a odstranéni veskerych vad,

Vys§i moci se rozumi mimoiddnad nepredvidatelnd a nepiekonatelna prekazka plnéni
Smlouvy vznikla nezavisle na vuli té které smluvni strany, aniz by §lo piekazku vzniklou
Z osobnich poméri t€¢ které smluvni strany nebo vzniklou az v dobé, kdy byla pfislusna
smluvni strana s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ¢i piekazku, kterou je prislusna
smluvni strana podle Smlouvy povinna piekonat.;

Zadavaci dokumentaci se rozumi veSkeré pisemné dokumenty obsahujici zadavaci
podminky, sd€lované nebo zpfistupniované ucastnikim zadavaciho/vybérového ftizeni pfi

jeho zahajent;

ZadrZznym se rozumi akumulované financni prostfedky, které Objednatel zadrzuje jako
zaruku za bezvadné provedeni Dila;

Zakonem o BOZP se¢ rozumi zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci;

Zastupce Objednatele znamena osobu jmenovanou Objednatelem ve Smlouvé nebo
uréenou dle potteby Objednatele v souladu s témito VOP, ktera jedna jménem Objednatele;

Zastupce Zhotovitele znamena osobu jmenovanou Zhotovitelem ve Smlouvé nebo uréenou
dle potieby Zhotovitele v souladu s témito VOP, ktera jedna jménem Zhotovitele;

Zhotovitelem se rozumi osoba oznac¢ena jako Zhotovitel ve Smlouvé nebo Nabidce a pravni
nastupce této osoby;

Vyjma ptipadd, kdy kontext vyzaduje néco jin¢ho, ve Smlouve:
221 slova v jednom gramatickém rodé oznacuji vSechny rody;

2.2.2 slova v jednotném ¢isle zahrnuji rovnéz slova v mnozném cisle a slova v mnozném
Cisle zahrnuji i ¢islo jednotné;

2.2.3 ustanoveni obsahujici slovo ,,dohodnout se®, ,,dohodnuty* nebo ,,dohoda‘“ vyzaduji,
aby tato dohoda méla pisemnou podobu; a

2.2.4 »pisemny* nebo ,,pisemné* znamena psany rukou, strojem, tist€ény nebo zhotoveny
elektronicky, a existujici ve formé trvalého zdznamu.

DOKUMENTY, KTERYMI JE ZHOTOVITEL VAZAN
Zhotovitel provadi Dilo v souladu se Smlouvou a s projektovou dokumentaci, kterou obdrzi

od Objednatele, pokud jeji zhotoveni neni soucasti Dila. Dodava-li Zhotovitel téz ptislusnou
¢ast projektové dokumentace, je tato dokumentace soucasti Dila.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Dilo bude provedeno v souladu se Zadavaci dokumentaci, podminkami zadani Vefejné
zakazky, ptijatou Nabidkou, pravomocnym stavebnim povolenim, pravnimi a technickymi
pozadavky platnymi v dobé podpisu Smlouvy.

Jsou-li v ustanovenich Smluvnich dokumentti rozpory, pouZiji se pfednostné ustanoveni v
tomto potadi (od zdvaznéjsiho po méné zavazné):

3.3.1 ustanoveni Smlouvy véetné piiloh;

3.3.2 obchodni podminky PVS obsazené v Zadavaci dokumentaci;

3.3.3  tyto VOP;

3.34 Nabidka Zhotovitele.

Zhotovitel provéfil s nalezitou odbornou péci podklady, ze kterych Smlouva vychazi,
mnozstvi zadanych praci a dodavek a jsou mu pro tcely provedeni Dila dostate¢né znamy
mistni podminky. Nabidka a Cena Dila dohodnutd ve Smlouvé obsahuje veskeré naklady,
které jsou nezbytné pro fadné dokonceni Dila.

Jsou-li rozpory v podkladech, plati idaje v tomto potadi (od zavaznéj$iho po méné zavazné):
351 soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér;

3.5.2 technickd zpréava a popisy jednotlivych praci;

3.5.3 vykresova ¢ast Zadavaci dokumentace.

Provadéni Dila Zhotovitelem se rovnéz tidi predpisy v§eobecného charakteru, napt. zakony,
standardy, normy (napt. normy CSN a EU) atd. Zhotoviteli jsou tyto pfedpisy znamé a
zavazuje se je dodrzovat. Zhotovitel je rovnéz povinen dodrZovat pfedepsané pracovni
postupy. Paklize n€kterou soucast plnéni bude upravovat vice zakond, standardi, norem,
doporuceni vyrobce apod. odchylné, pouzije se bez ohledu na miru zavaznosti takového
ptepisu, normy ¢i doporuceni, kritérium nejpiisné;si.

Jedna se zejména o nasledujici pravni predpisy, ¢i v pfipad¢ jejich derogace piedpisy je
nahrazujici:

3.7.1 obecné zavazné pravni normy, zejména piislusna ustanoveni obcanského zakoniku
(zdkon ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni) a zakona ¢. 134/2016
Sb. 0 zadavani vetejnych zakazkach, v platném znéni, a vSech provadécich
predpist;

3.7.2 zakon ¢. 183/2006 Sb., o tUzemnim plénovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdgjsich predpisi a provadécich vyhlasek, a to zejména ¢. 503/2006 Sb.,
vyhlaska o podrobnéjsi upravé Uzemniho rozhodovani, Gzemniho opatfeni a
stavebniho tadu, vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby,
¢. 499/2006 Sb., vyhlaska o dokumentaci staveb;

3.7.3 zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich;

3.74 zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace;

3.75 zéakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi;

3.7.6 zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich;
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3.7.7

3.7.8

3.7.9

3.7.10

3.7.11

3.7.12

3.7.13

3.7.14

3.7.15

3.7.16

3.7.17

3.7.18

3.7.19

3.7.20

3.7.21

3.7.22

3.7.23

3.7.24

3.7.25

3.7.26

3.7.27

3.7.28

3.7.29

zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrang vetejného zdravi;
zakon €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty;

zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pti préci;

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pii praci na Stavenistich;

natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobngjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi;

nafizeni vlady ¢. 224/2015 Sb., 0 prevenci zavaznych latek;

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii
praci, nafizeni ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

nafizeni vlady ¢. 378/2001, pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroji
technickych zatizeni, pfistroji a naradi,

natizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizsich pozadavcich na zaji§téni bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu;

natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., rozsah a bliz$i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostiedkti, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostiedk;

nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signali,

vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci;
zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang;

zakon ¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakont (chemicky zakon);

vyhlaska ¢. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky ptrichazejici do
pfimého styku s vodou a na tipravu vody;

vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady;

zakon €.174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec¢nosti prace;

v

zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich;

v

zakon €. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave,

zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi;

v

zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢ nekterych dalSich zakont;

zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zmén¢€ nékterych zakont (vodni zakon);

zakon €. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemédé€lského puidniho fondu;
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3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

3.7.30 vyhlaska ¢. 168/2016 Sb., o uvetejiiovani formulard pro ucely zakona o zadavani
vetejnych zakazek a nalezitostech profilu zadavatele;

3.7.31 vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér;

3.7.32  technické normy, Mé&stské standardy vodarenskych a kanalizacnich zafizeni na
uzemi hl. m. Prahy — dale jen Méstské standardy nebo MS, CSN, CSN EN;

3.7.33  technologické ptedpisy a podklady pro vlastni realizaci.

Zhotovitel bude pii plnéni Smlouvy jednat v souladu s pfislusnymi pravnimi piedpisy.
Zhotovitel rovnéz vyda veSkerd oznameni, zaplati veskeré dané, cla a poplatky a obstara
veskera povoleni, licence a schvalovaci doklady, které za ucelem provedeni a dokonceni
Dila a odstranéni vSech vad pravni predpisy vyzaduji. Zhotovitel zajisti, aby Objednateli
nevznikla ujma z nasledkt toto, ze tak Zhotovitel neucinil. V opaéném ptipadé Zhotovitel
Objednatele odskodni.

Smlouva se bude fidit pravem Ceské republiky. Jazyk, v némz bude probihat vyména
sdéleni, je uveden v Zadavaci dokumentaci. Neni-li tomu tak, bude jazykem, v némz bude
probihat vyména sdéleni, ten, v némz je sepsana Smlouva (nebo jeji vétsi ast).

PRAVA OBJEDNATELE A VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Objednatel mlize jmenovat Zastupce Objednatele, ktery by v ramci Smlouvy jednal jeho
jménem. V takovém piipad¢ ozndmi Zhotoviteli jeho jméno, adresu, povinnosti a pravomoci.

Zastupce Objednatele bude vykonavat povinnosti, které jsou mu Objednatelem ptidéleny a
pravomoci, které jsou na n¢j Objednatelem prevedeny. Pokud a dokud neoznami Objednatel
Zhotoviteli néco jin¢ho, bude se mit za to, Ze Zastupce Objednatele ma plnou pravomoc,
kterou Smlouva dava Objednateli, vyjma pravomoci k ukonfeni Smlouvy ze strany
Objednatele.

Pokud si Objednatel pieje vyménit jakoukoli osobu jmenovanou Zastupcem Objednatele,
mél by Zhotovitele snejméné Ctrnactidennim piedstihem uvédomit o jméné, adrese,
povinnostech a pravomocich osoby, ktera ji nahradi a o datu, k némuz bude tato osoba
jmenovana.

Objednatel nebo Zastupce Objednatele mize podle potieby své zakonné povinnosti a své
pravomoci pisemné delegovat na asistenty a tento prevod nebo delegovani mize rovnéz
zru$it. Mezi tyto asistenty mize patfit stavbyvedouci Objednatele a/nebo nezavisli inspektofi
jmenovani pro ucely inspekce a/nebo testovani polozek Technologického zatizeni a/nebo
Materialt. Prevod, delegace nebo odebrani pravomoci nabyvaji G¢innosti teprve tehdy, kdyz
Zhotovitel obdrzi jejich kopii. Asistenty budou osoby s odpovidajici kvalifikaci, které jsou
kompetentni plnit tyto povinnosti a vykonavat tyto pravomoci.

Personal Zhotovitele bude mit pfimetenou kvalifikaci, dovednosti a zkuSenosti ve svém
femesle Ci povolani. Objednatel miize pozadovat, aby Zhotovitel odvolal (nebo odvolat
nechal) jakoukoli osobu ptisobici na Montaznim pracovisti nebo pracujici na Dile, véetné
Zastupce Zhotovitele, je-li to relevantni, o které ma Objednatel za to, ze:

45.1 si soustavné poc¢ina nespravné nebo neopatrng;

452 své povinnosti plni nekompetentné nebo nedbale;
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

412

4.13

45.3 neplni néktera ustanoveni Smlouvy; nebo

454 soustavné se chova tak, ze ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu zivotniho
prostiedi.

Zhotovitel v takovém ptipadé bezodkladné bud’ takovou osobu odvola, nebo Objednateli
pisemné sdéli rozumné divody, pro¢ tak nema v imyslu ucinit. Je-li to vhodné, Zhotovitel
poté jmenuje (nebo necha jmenovat) vhodného nahradnika. Neucini-li tak, miize Objednatel
v souladu s ¢l. 25.2.3 od Smlouvy odstoupit.

Vsechny osoby, které byly poveéfeny plnénim uréitych povinnosti nebo na néz byla
pfevedena néjaka pravomoc, vcetné Zastupce Objednatele a asistentii, budou opravnény
k tomu, aby vydavaly pokyny Zhotoviteli pouze do té miry, do jaké tak stanovi jejich
povéteni. Jakékoli schvaleni, kontrola, potvrzeni, souhlasy, ovéfeni, prohlidka, pokyn,
oznameni, navrh, zadost, zkouska nebo podobny ukon provedeny povéienou osobou
Vv souladu s jejim povéfenim bude mit stejny ucinek jako tikon Objednatele. Ovsem:

46.1 neni-li ve vyrozuméni povéfené osoby, které¢ s timto tkonem souvisi, uvedeno
jinak, nesnima to ze Zhotovitele zadnou odpoveédnost ze Smlouvy, vcetné
odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovnalosti a nesoulad;

4.6.2 nedojde-li  k neschvaleni prace, Technologickych zafizeni nebo Materialt,
neznamena to jejich schvaleni a neni tim tedy doteno pravo Objednatele tyto
prace, Technologickd zatizeni nebo Materialy odmitnout;

4.6.3  jestlize Zhotovitel zpochybnuje jakékoli rozhodnuti nebo pokyn asistenta, muize
danou zalezitost postoupit Objednateli, ktery toto rozhodnuti nebo tento pokyn
bezodkladné potvrdi, zrusi ¢i pozméni.

Objednatel mize Zhotoviteli davat pokyny, které mohou byt nezbytné pro to, aby Zhotovitel
mohl dostat svym zavazkim ze Smlouvy. Kazdy pokyn bude udélen pisemné a bude uvadét
zavazky, ke kterym se vztahuje a rovnéz odstavec nebo jinou ¢ast Smlouvy nebo Smluvnich
dokumentt, kde jsou tyto zavazky specifikovany.

Zhotovitel dostava pokyny od Objednatele nebo Zastupce Objednatele ¢i asistenta, na néhoz
byla podle tohoto ¢lanku prevedena odpovidajici odpovédnost.

Zhotovitel v rozsahu stanoveném Smluvnimi dokumenty a pokyny Objednatele dle ¢l. 4.7 a
4.8 provede a splni Dilo dle Smlouvy a odstrani veSkeré vady Dila. Kdyz je Dilo dokonceno,
bude mozné jej uzivat k uceliim, k jakym bylo zamysleno, tak jak stanovi Smlouva.

Zhotovitel poskytne Technologicka zatizeni a dokumentaci Zhotovitele uvedené ve Smlouve
a dale veskery Personal Zhotovitele, Vybaveni Zhotovitele, zbozi kratkodobé spotieby a
ostatni véci a sluzby, at’ uz docasné nebo trvalé povahy, které jsou pro vyprojektovani,
provedeni, dokonceni a odstranéni vad Dila potieba.

Dilo bude zahrnovat veskeré prace, jez jsou tfeba k tomu, aby se vyhovélo pozadavkim
Objednatele obsazenym v Zadavaci dokumentaci, ve Smluvnich dokumentech, nebo které
vyplyvaji ze Smlouvy a dale veskeré prace, které (piesto, ze nejsou uvedeny ve Smlouve)
jsou tieba k zajisténi stability nebo dokonceni Dila respektive jeho bezpecny a fadny provoz.

Zhotovitel jmenuje Zastupce Zhotovitele a da mu veskerou pravomoc potiebnou k tomu, aby
mohl v souladu se Smlouvou jednat jeho jménem.

Neni-li Zastupce Zhotovitele jmenovité uveden ve Smlouvé, sd€li Zhotovitel pied zahajenim
praci Objednateli ke schvaleni jméno a osobni idaje osoby, kterou navrhuje jmenovat
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4.14

4.15

4.16

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

Zastupcem Zhotovitele. Jestlize je souhlas odmitnut nebo nasledné odvolan nebo jestlize
dand osoba nejednd jako Zastupce Zhotovitele, Zhotovitel, obdobné jako predtim, sdéli
jméno a osobni udaje jiné osoby, ktera je ke jmenovani na tuto pozici vhodna.

Zhotovitel nezrusi jmenovani Zastupce Zhotovitele ani nejmenuje jeho nahradu bez toho,
aby o takovém svém zaméru Objednatele pfedem pisemné informoval s tim, Ze mu zaroven
sdéli budouci datum cinnosti takové zmény.

Zastupce Zhotovitele bude v zastoupeni Zhotovitele piijimat pokyny od Objednatele.
Zastupce Zhotovitele mize pienést jakoukoliv pravomoc, funkce nebo opravnéni na
neékterou kompetentni osobu a toto pisemné povéfeni mize kdykoliv odvolat. Jakékoliv
povéteni nebo jeho odvolani nebude platné, dokud Objednatel neobdrzi pfedem oznameni
podepsané zastupcem Zhotovitele, v némz bude dana osoba jmenovana a budou uvedeny
pravomoci, funkce a opravnéni, které jsou ji svéfovany nebo odnimany.

Zastupce Zhotovitele a vSechny osoby komunikujici s Objednatelem v zastoupeni
Zhotovitele musi plynn¢ ovladat jazyk pro vzajemnou komunikaci urceny Smluvnimi
dokumenty.

KOMUNIKACE

Kdykoli tyto VOP ptedpokladaji schvaleni ¢i vydani souhlasného stanoviska, potvrzeni
respektive protokolu, svoleni, ur€eni, oznameni a zadosti, budou tato sdé¢leni:

511 pisemna a pfedavana osobné (proti potvrzeni), zasilana poStou nebo kuryrem, nebo
prendSena pomoci jakychkoli dohodnutych systémi elektronického ptenosu
uvedenych v pfiloze k Nabidce; a

51.2 doruCovéna, zasilina nebo pfenaSena na adresu piijemce sdé€leni uvedenou
v priloze k Nabidce. AvSak pokud pfijemce oznami zménu adresy, sdéleni budou
dorucovana s ohledem na tuto skute¢nost; a pokud ptijemce neuvede pii zadosti o
schvaleni nebo souhlas jinak, mohou byt zasilana na adresu, z niz byla odeslana
zadost.

Souhlasna stanoviska, potvrzeni respektive protokoly, svoleni a ur¢eni nebudou bezdivodné
zadrzovany nebo zpozd'ovany.

DUVERNE INFORMACE

Ob¢ strany budou s podrobnymi tdaji uvedenymi ve Smluvnich dokumentech nakladat jako
se soukromymi a Divérnymi informacemi, vyjma do té miry, do jaké musi plnit své zavazky
ulozené Smlouvou nebo jednat dle prislusnych pravnich predpisti. Bez pfedchoziho souhlasu
Objednatele Zhotovitel nezvefejni, nesvoli ke zvefejnéni, ani neprozradi zadné konkrétni
udaje o Dile v zadném obchodnim ¢i technickém periodiku daného oboru ani jinde.

Po Zhotoviteli nebude pozadovano, aby Objednateli poskytl jakékoli z té€ch informaci, které
ve své Nabidce popsal jako diveérné. Zhotovitel vSak poskytne jakékoli informace, které
mize Objednatel odivodnéné pozadovat k tomu, aby si ovéfil, zda Zhotovitel plni podminky
Smlouvy.

Objednatel si ponecha autorska prava a dal$i prava duSevniho vlastnictvi k Zadavaci
dokumentaci a jinym dokumentim vyhotovenych Objednatelem (nebo v jeho zastoupeni).
Zhotovitel mize (na vlastni naklady) tyto dokumenty rozmnozovat, uzivat a piijimat
pisemna sdéleni tykajici se téchto dokumentd k celim vyplyvajicim ze Smlouvy. Bez
souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem rozmnozovany, uzivany ani
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7.1

7.2

zprostiedkovany tieti strané, vyjma piipadd, kdy to bude nutné pro ucely vyplyvajici ze
Smiouvy.

DIiLO

Druhy a mnoZstvi zadanych montaznich praci jsou stanoveny ve Smlouvé a podkladech, ze
kterych Smlouva vychéazi (Smluvni dokumenty). Je-li plnéni smlouvy (spolu)financovano
v souladu s ¢l. 1.3, bude termin zahajeni realizace Dila stanoven Objednatelem v zavislosti
na splnéni podminek financovani, o ¢emz Zhotovitele vyrozumi nejméné dva tydny pied
pozadovanym zahajenim realizace Dila.

Nedilnou soucasti Dila jsou tyto dalsi ¢innosti, prace a naklady:

721 na likvidaci nepotiebného majetku, zejména tedy na sklddky a dopravu
piebyteéného Materialu, vybouranych konstrukci a hmot a demontovanych
zafizeni, pficemz nepotiebnym majetkem se rozumi majetek, ktery se stal
nepotfebnym v disledku realizace Dila a ktery byl za nepotfebny oznacen
Objednatelem;

7.2.2 na zafizeni montaznich praci v¢etné nakladi na potfebné energie, pitnou vodu,
likvidaci splaskt, oploceni a zabezpeCeni montaznich praci z hlediska BOZP a
vlivu na zivotni prostiedi;

7.2.3 cla a dalsi naklady s celnim fizenim spojené;

7.2.4 atesty Materidlll, potfebné zkousky, méfeni a revize, provozni piedpisy a fady,
zaSkoleni obsluhy, vystrazné tabulky, informacni zatizeni a schémata;

7.2.5 individualni zkousky Technologického zafizeni, komplexni zkouSky prokazujici
kvalitu dodavky a schopnosti provozu piipadné¢ garanéni zkousky a naklady
souvisejici s ucasti Zhotovitele na zkusebnim provozu pokud to charakter dodavky
vyzaduje;

7.2.6 tlakové zkousky a zkousky vodotésnosti;

7.2.7 projednédni zaborii vetejnych prostranstvi a jejich realizace, véetné nakladi s tim
spojenych;

7.2.8 projednani dopravnich rozhodnuti a jejich realizace, je-li tento pozadavek uveden v
projektové dokumentaci, véetné nakladl s tim spojenych,;

7.2.9 na zajisténi ptipadného prodlouzeni vykopového povoleni stavby a na zajiSténi
uzavieni piipadného prodlouzeni Smlouvy o vyptjéce. Dodatek ke Smlouvé o
vypujcce piedlozi zhotovitel objednateli k podpisu;

7.2.10 projednani a realizace napojeni a odpojeni inZzenyrskych siti, véetn¢ naklada s tim
spojenych;

7.2.11 vytyCeni podzemnich siti a jejich ochrana pfi realizaci Dila, vCetné nakladd s tim
spojenych;

7.2.12  zpracovani dokumentace, pokud ji zhotovitel potfebuje. Bez pfedchoziho schvéleni
Objednatelem, v8ak Objednatel nepiipousti zmény mezi dokumentaci Zhotovitele a
dokumentaci pouzitou pro vybér Zhotovitele, které by vedly k navySeni Ceny Dila
nebo ke snizeni kvality a zivotnosti Dila,
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7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

7.2.13  naklady na pojisténi Dila (v souladu s ¢l. 27);
7.2.14  zajisténi péce o zhotovené Dilo do predani a pievzeti Dila,

7.2.15 individualni zkousky Technologického zatizeni, komplexni zkousky prokazujici
kvalitu dodavky a schopnosti provozu piipadné garan¢ni zkousky a naklady
souvisejici s ucasti Zhotovitele na zkusebnim provozu pokud to charakter dodavky
vyzaduje;

7.2.16 nazemni prace vCetn¢ pazeni a hutnéni obsypti a zasypu;

7.2.17 ucast zastupce/i Zhotovitele na zkuSebnim provozu, pokud je toto uvedeno ve
Smlouvé; a

7.2.18 dokumentace skute¢ného provedeni.

Zhotovitel predanim své Nabidky v ramci zadavani Vefejné zakazky uznal projektovany
rozsah praci a technologické postupy, coz stvrdil uzavienim Smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét
mohl a to bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. Zhotovitel je povinen
bez zbyteéného odkladu upozornit Objednatele na havarijni situace, uznané vady projektu,
skryta konstruk¢ni fesSeni, kterd projektant nemohl v rdmci projektového feseni predpokladat
a v projektu podchytit.

Veskeré dodate¢né prace na Dile musi byt pisemné projednany a posouzen jejich soulad se
zakonem ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vetejnych zakazkach.

Kazda zména rozsahu praci, vyvolana ¢i uznana Objednatelem musi byt odsouhlasena i
projektantem, rovnéz musi byt zaevidovana v montaznim deniku. Takto zaevidovana zména
podléha zménovému fizeni Objednatele. K vyvolané zméné se musi piedem vyjadfit
projektant. Zménu je Zhotovitel opravnén provést, az po ukonéeni zménového Fizeni
Objednatele, pokud se nejedna o havarijni feSeni, kdy Zastupce Objednatele vyda piipadny
souhlas ke zméné zapisem do montazniho deniku. Zménu Ize ve fakturaci uplatnit az po
schvaleni zmény za piedpokladu jeji souladnosti se zakonem ¢. 134/2016 Sh., 0 zadavani
vetejnych zakazkach. Zménové polozky budou mit nové samostatné oznaceni oproti
polozkovému rozpoctu, aby jejich fakturace byla prikazna a odliSena.

CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila je uvedena ve Smlouvé. Cena Dila odpovida Nabidce predlozené Zhotovitelem
vV ramci zadavani Vefejné zakazky a je dolozena orientac¢nim polozkovym rozpoctem, ktery
vychazi ze soupisu dodavek, popf. soupisu stavebnich praci, zpracovanym Zhotovitelem.
Zhotovitel soucasné prohlasuje, ze jednotkové ceny obsahuji veskeré naklady na zhotoveni
Dila a jejich polozkova skladba odpovida projektované technologii a postupu realizace Dila.
Orienta¢ni polozkovy rozpocet je soucasti Smlouvy. Neni-li ve Smlouvé vyslovné uvedeno
jinak, pak Cena Dila, kterd je uvedena ve Smlouvé, je cenou konecnou a vSechny rozpocty
predlozené Objednateli v souvislosti s Dilem jsou pouze orientacni.

Jednotkové ceny uvedené v orientacnim polozkovém rozpoctu jsou pevné a platné po celou
dobu realizace Dila. Jednotkové ceny obsahuji i naklady na provedeni tikonti ve Smlouveé

vyslovné neuvedenych.

Zhotovitel s odbornou péc¢i piezkoumal projektova feSeni dle ¢l. 3.1, a dle dostupnych
informaci je Dilo realizovatelné za podminek stanovenych Smlouvou. Zhotovitel prohlasuje,
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

ze se ujistil o spravnosti a dostate¢nosti Ceny Dila. Neni-li ve Smluvnich dokumentech
uvedeno jinak, Cena Dila kryje vSechny povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a vSechny
véci nezbytné pro fadné provedeni a dokonceni Dila a pro odstranéni veskerych vad.

Neni-li v jakékoli kalkulaci vypracované Zhotovitelem nebo piedané Zhotoviteli uvedena u
nékteré z polozek jednotkova nebo celkova cena, je ocenéni kumulovano a kalkulovano
V jiné nebo jinych polozkach.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze uhrada Ceny Dila bude uskute¢tiovana postupné dle
ptipadnych podminek pfislusného vetejnopravniho dotaéniho programu za jednotliva dil¢i
plnéni Zhotovitele pro Objednatele. Dil¢im plnénim se rozumi rozsah a cena skutecné
provedenych praci a dodavek wuskuteénénych Zhotovitelem vramci Zhotovitelem
vV harmonogramu praci (pfiloha Smlouvy) uréeného milniku provadéni Dila a zjisténych
Kk poslednimu dni obdobi milniku. Pfevzetim dil¢iho plnéni pro ucely plateb vSak Objednatel
nepiebird Dilo ani jeho cast.

Zjistovani rozsahu a ceny dilciho plnéni se provadi zjistovacim protokolem, dolozenym
soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle orientaéniho polozkového rozpoctu.
Zjistovaci protokol a soupis provedenych praci bude v tiSténé podobé pfilozen
Kk vystavenému danovému dokladu.

Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci opravnénymi zastupci
smluvnich stran vznika Zhotoviteli pravo na odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni vystavit
danovy doklad.

Zhotovitel pii poskytnuti stavebnich nebo montaznich praci, které odpovidaji ¢iselnému
kodu Klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, pouzije rezim
pfenesen¢ daflové povinnosti dle § 92a, e zédkona ¢. 235/2004 Sb.

K podpisu zjistovaciho protokolu za Objednatele jsou opravnény osoby, které za
Objednatele jednaji ve vécech technickych, tykajicich se Smlouvy a jsou uvedeny
ve Smlouve.

Cena Dila bude na zaklad¢ dil¢ich danovych dokladi Objednatelem hrazena az do vyse 90 %
dohodnuté Ceny.

V ptipadé, ze Dilo pfi pfedani a pievzeti bude mit drobné vady a nedodélky, které jednotlive
nebo ve spojeni nebudou branit fadnému a bezpe¢nému uzivani Dila a Objednatel jej
s témito vadami a nedodélky pfevezme, bude z kone¢ného danového dokladu provedena
pozastavka 10% z celkové smluvni Ceny Dila bez DPH. Tato pozastavka bude uvolnéna do
30 kalendainich dnli po odstranéni vSech vad a nedodélki a zaroveil za podminky, Ze
Zhotovitel preda Objednateli original Garanéni zaruky a to nejpozdéji do 30 dnd od
uspé$ného predani Dila Objednateli. O odstranéni vad a nedodé€lki bude pofizen zapis
podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Konec¢ny danovy doklad vystavi Zhotovitel a doru¢i Objednateli neprodlené, nejpozdéji do
15 dnl po ukonceni Piejimaciho fizeni, dolozeného Protokolem o pfedéani a prevzeti Dila
spolu s kone¢nym zjistovacim protokolem. Zhotovitel se rovnéz zavazuje predat do 30 dnt
od uspésného predani Dila Objednateli origindl Garan¢ni zaruky sjednané ve prospéch
Objednatele. Pokud Zhotovitel nepiedlozi original zaruéni listiny obsahujici Garanéni
zaruku, bude mu proplacen kone¢ny danovy doklad do vyse 90-ti % celkové Ceny Dila.
Zbyvajici ¢ast celkové Ceny Dila bude Zhotoviteli uhrazena po skonceni zaru¢ni doby Dila,
a to ve lhaté 30-ti dnti od skonceni zaru¢ni doby za predpokladu, Ze budou odstranény
vSechny reklamované vady Dila.
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8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

9.1

Danové doklady budou vyhotoveny ve dvou vyhotovenich a doru¢eny na adresu Objednatele
uvedenou na prvnim listu t€chto VOP.

Vyse jednotlivych danovych dokladi a predpokladany termin zdanitelného plnéni bude
stanovena ve Smlouve nebo v jeji priloze. Dnem zdanitelného plnéni se rozumi den podpisu
zjistovaciho protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Pokud dojde béhem provadéni Dila k takové odchylce Cerpani celkové sumy do té doby
Zhotovitelem vyfakturovanych ¢asti Ceny Dila, ktera bude vétsi nez 25 % oproti
predpokladanym castkam uvedenym ve Smlouvé o Dilo nebo v jeji ptiloze, je Zhotovitel
povinen zpracovat aktualizovany Harmonogram, ve kterém nové navrhne terminy plateb
Objednatele pro nasledné obdobi do terminu piedani Dila a pieda jej Objednateli
V dostate¢ném piedstihu pfed vystavenim dalSich dafiovych dokladd K pisemnému
odsouhlaseni. Pokud tak neucini, neni Objednatel v prodleni s thradou a neni mozno proti
nému uplatnit ustanoveni o smluvnich pokutach a ndhradach skod

Lhita splatnosti dil¢ich danovych dokladd i kone¢ného danového dokladu je 30 dnd od
jejich doruceni Objednateli. Terminem uhrady se rozumi den odpisu platby zucétu
Objednatele.

Opravnéné vystaveny danovy doklad musi mit veskeré nalezitosti danového dokladu ve
smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty a dale musi zejména obsahovat
tyto udaje:

8.17.1  c¢islo Smlouvy Objednatele, popiipadé ¢islo dodatku;

8.17.2  (Cislo a nazev investi¢ni akce, popf. ¢islo a nazev dodavky;

8.17.3  (islo stavebniho objektu (SO) nebo provozniho souboru (PS); a

8.17.4  predmét Dila.

Prilohou vystaveného danového dokladu bude zjistovaci protokol podepsany opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

V pripad¢, ze danovy doklad nebude vystaven opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti
uvedené vtéchto VOP (zejména dle ¢l. 8.17 a 8.18), je Objednatel opravnén vratit ho
Zhotoviteli k doplnéni. V takovém pripadé se ptetrhne plynuti lhiity splatnosti a nova lhita
splatnosti zacne plynout dorucenim opraveného, ¢i opradvnéné vystavené¢ho danového
dokladu.

V piipadé, Ze dojde ke zméné bankovniho spojeni uvedeného ve Smlouvé, je Zhotovitel
povinen pisemné oznamit tuto zménu Objednateli. Oznameni musi byt podepsano osobou
(osobami) opravnénou jednat za Zhotovitele.

Platby mezi smluvnimi stranami se uskuteciiuji bezhotovostné prostiednictvim penéznich
ustavi smluvnich stran.

PROVADECI PODKLADY
Podklady, nezbytné k provedeni Dila jsou zejména:
9.1.1 Zadavaci dokumentace;

9.1.2 stavebni povoleni v pravni moci;
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.13 vyjadieni dotéenych organt;
9.14 vypocty, vykresy a jiné podklady; a
9.15 smlouva o vypijcce komunikaci.

Tyto podklady, zajistované Objednatelem, budou Zhotoviteli predany. Piedané podklady
jsou pro Zhotovitele zavazné stejné jako pokyny Objednatele a pokyny piisluSnych
spravnich organi.

Zhotovitel je povinen po obdrzeni projektové dokumentace bez zbytecného odkladu,
nejpozdéji vSak pred zahajenim provadéni Dila provéfit s vynalozenim odborné péce, zda
projektova dokumentace, kterd se tykd jeho doddvky, nemd zfejmé nedostatky, zda
neobsahuje feSeni, Materialy, konstrukce apod., které se ukazaly nevhodné pii provadeéni
jinych Dé¢l, zda vysledky vypo€tl nejsou ve ziejmém rozporu se stanovenymi technickymi
ukazateli nebo s pozadavky piislusnych norem nebo obecné zavaznych piedpisu.

Zjisti-li Zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na né¢ prokazatelné pisemné
bez zbytetného odkladu upozornit. Jestlize Objednatel ptes upozornéni Zhotovitele trva na
provedeni Dila podle dokumentace, neodpovida Zhotovitel za vady, jejichz pivod zalezi v
takovych vadach projektové dokumentace. Zhotovitel vSak nesmi provadét prace, pokud by
jejich provadénim porusil obecné zavazné pravni predpisy, rozhodnuti statniho organu, nebo
by ohrozil bezpecnost Zivota nebo zdravi, nebo zivotni prostiedi. Dojde-1i k nékteré z vyse
uvedenych situaci, technicky dozor Objednatele ma pravo jednostranné zastavit Cinnost
Zhotovitele a to az do doby pominuti diivodu k zastaveni praci. Prdvo na odstoupeni od
smlouvy dle § 2595 obcanského zakoniku tim neni dotceno.

Zhotovitel je povinen jiz pfi zpracovani Nabidky uvést zakladni idaje tykajici se oblasti
BOZP budouci Vefejné zakazky a to zejména predpokladany dodavatelsky systém vcetné
rozliSeni dodavatelt dle ¢innosti a navazujicich bezpe¢nostnich rizik, udaje dle § 15 Zakona
0 BOZP o dob¢ trvani praci a vykonavani praci a ¢innosti se zvySenym ohrozenim zivota a
zdravi.

Zhotovitel obstara vSechna povoleni, schvaleni, certifikaty a jiné pfedepsané doklady, které
se vazi k odsouhlaseni praci Objednatelem resp. pfislusnymi spravnimi organy. Pfi zahajeni
Dila jde zejména o:

9.6.1 registr bezpecnostnich rizik, jez se vztahuje ke konkrétni stavbe;

9.6.2 kontrolni/zkusebni plany;

9.6.3 osvédceni o prozkouseni zaméstnanct k pouzivani zafizeni;

9.6.4 atesty a revize pouzivanych zafizeni;

9.6.5 dopravni inzenyrska rozhodnuti véetné projednani;

9.6.6 vytyceni a udrzbu inzenyrskych siti; a

9.6.7 stavebni povoleni, nebo jiny doklad povolujici vystavbu zafizeni na Montaznim
pracovisti (pokud jej nepredaval Objednatel).

Pti dokonceni Dila jde zejména o:
9.6.8 prohlaseni o shod¢ ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., tykajici se Materialu, dodavek

a zafizeni;
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9.7

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

9.6.9 u dodavek zajisti Zhotovitel vSechnu privodni technickou dokumentaci v ¢eském
jazyce. Technicka dokumentace musi také obsahovat nékresy a schémata nutné k
uvedeni do provozu, udrzbé a kontrole spravné funkce, déale pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pti obsluze zatizeni, technickd dokumentace musi také
poskytovat informace tykajici se emisi hluku, vibraci apod.;

9.6.10  revizni zpravy elektrickych dodavek a zatizeni;
9.6.11 pozarni odolnosti Materialu a dodavek (atesty);
9.6.12  piedepsané doklady o zkouskach;

9.6.13 provozni predpisy a fady, zaskoleni obsluhy, vystrazné tabulky, informacni
zafizeni a schémata;

9.6.14  geodetické zaméteni Dila nebo jeho ¢asti;
9.6.15 projekt skutecného provedeni; a

9.6.16  prislusna licencni opravnéni a doklady k moznosti uziti Dila v souladu se zdkonem
¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a
o zmén¢ nekterych zakont (autorsky zakon).

Zhotovitel provede a pfeda Dilo a odstrani vSechny vady pfesné v souladu se Smlouvou a ke
spokojenosti Objednatele. Zhotovitel se musi fidit pfesné pokyny Objednatele v kazdé
zalezitosti tykajici se realizace Dila. Zhotovitel pfijima pokyny pouze od Objednatele nebo
statniho dozoru.

VYMEZENI A PRIPRAVA MONTAZNIHO PRACOVISTE

Podepsanim zapisu o piedani Montazniho pracovisté predava Objednatel Zhotoviteli
Montazni pracovisté jako celek, pokud neni ve Smlouvé dohodnuto jinak. Zaznam obsahuje
zejména udaje 0 tom, Ze Montazni pracovisté bylo pfeddno ve stavu umoznujicim zahajeni
praci ve lhité stanovené Smlouvou, popt. se uvedou zji§téné zavady a lhaty pro jejich
odstranéni.

Zhotovitel hradi v ramci Vetejné zakazky veskeré naklady za odbér vSech medii, nutnych
k provadéni Dila a k provozovani zatizeni Montazniho pracoviste.

JestliZze v souvislosti se zahajenim a provadénim Dila je tieba realizovat schvalené dopravné
inzenyrské rozhodnuti, pak veskeré Cinnosti s timto souvisejici jsou soucasti realizace Dila
zajistované Zhotovitelem.

Pied zahajenim praci je zastupce Zhotovitele povinen seznamit osobu vykonavajici
technicky dozor Objednatele podle § 153 odst. 2 Stavebniho zdkona S riziky, kterym muze
byt tato osoba vystavena a provést o tom zapis. Seznam rizik bude technickému dozoru
Objednatele pfedan v pisemné podobé. Pokud se pfi postupu praci zméni situace na
Staveni$ti a dojde ke zméné rizik, je zastupce Zhotovitele povinen provést nové seznameni
s dalsimi riziky. Dale je Zhotovitel povinen spolupracovat v tomto smyslu i s autorskym
dozorem projektanta a koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi na Stavenisti, pokud
pusobi i ha Montaznim pracovisti.

Vsechny osoby vstupujici do prostoru Montazniho pracovisté je Zhotovitel povinen pisemné
seznamit s riziky spojenymi s jejich pohybem v prostoru Montazniho pracoviste.
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10.6

10.7

11.

111

11.2

11.3

114

115

11.6

11.7

11.8

11.9

Zhotovitel zajisti vyvéSeni oznameni o zahajeni praci podle §15 pism. b), ¢ast tfeti zakona ¢.
309/2006 Sb., které mu pieda Objednatel. Oznameni o zahajeni praci bude vyvéSeno na
viditelném misté u vstupu na Montazni pracovisté po celou dobu provadéni Dila az do doby
ukonceni a predani Dila Objednateli. Zhotovitel bude pecovat o pfedané oznameni o zahajeni
praci po celou dobu provadéni Dila.

Pokud ¢ast Dila Zhotovitel zajistuje Poddodavatelem, je za jeho ¢innost na Montaznim
pracovisti odpovédny Zhotovitel ve stejném rozsahu, jako by ¢innosti provadel sam.

REZIM MONTAZNIHO PRACOVISTE

V ptipadech, kdy se Mont4zni pracovisté nachazi v prostoru, ve kterém je realizovana stavba
dle Stavebniho zakona, Objednatel postupuje na stavbé v souladu s ¢asti ¢tvrtou, hlavou IV.
»Povinnosti a odpoveédnost osob pfi piipravé a provadéni staveb® (§ 152 a nasl.) Stavebniho
zakona.

Personal Objednatele a jiné opravnéné osoby mohou vstupovat na MontdZni pracoviste,
pokud jsou povéteni kontrolni a dozorci ¢innosti a jsou seznameni s bezpecnostnimi riziky.

Zhotovitel omezi svou ¢innost na Montazni pracovisté a jakékoli dalsi oblasti, které mutize
Zhotovitel ziskat a které Objednatel odsouhlasi jako pracovni prostory. Zhotovitel podnikne
vSechna nezbytna opatieni k tomu, aby Vybaveni Zhotovitele a Personal Zhotovitele zistal
na Montaznim pracovisti.

Béhem provadéni praci Zhotovitel zajisti, aby na pracovisti nebyly zadné zbytecné prekazky,
a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého nadbyteéného Vybaveni nebo nadbyte¢ného
Materialu. Zhotovitel zejména bez zbyteéného odkladu odklidi a odstrani veSkery odpad, sut’
nebo nadbyte¢né Materialy, které uz nejsou zapotiebi.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém pracovisti a na prenechanych inzenyrskych
sitich pofadek a Cistotu, je povinen odstranovat odpady a necistoty vzniklé pti provadeéni
Dila jeho pracemi nebo jinou ¢innosti.

K terminu vydani a podpisu Protokolu o pfedani a pievzeti Dila. Zhotovitel odklidi a
odstrani z Montazniho pracovisté veskeré nadbyte¢né Vybaveni, nadbyteény Material, odpad
a sut’. Zhotovitel opusti tuto ¢ast Montazniho pracovisté a Dilo Cisté a bezpe¢né. Zhotovitel
v8ak po dobu zaru¢ni lhity muze na pracovisti ponechat ta Vybaveni, které je potieba
Kk tomu, aby mohl plnit své povinnosti ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen, neni-li stanoveno néco jiného, Montazni pracovisté stfezit, oplotit
nebo jinak vhodné zabezpecit. Cely prostor Montazniho pracovisté musi byt zabezpecen tak,
aby nemohlo dojit k ohroZeni zdravi nebo Zivota nejen pracovniki Zhotovitele, Objednatele,
ale i tfetich osob a Zivotniho prostfedi.

Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani vsech predpisi a zakonl tykajicich se hygieny,
bezpecnosti a protipozarni ochrany, které se vztahuji k jeho ¢innosti.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni smetujici k ochran¢ majetku Objednatele a
tietich osob. Dnem ptedani Montazniho pracovisté Objednatelem formou zapisu Zhotoviteli,
az do doby ukonceni a pfevzeti Dila Objednatelem, prechazi na Zhotovitele odpoveédnost za
vznik Skod na pracovisti i na zhotovovaném Dile, s vyjimkou Skod vzniklych v disledku
Vyssi moci.

11.10 Pfi odevzdani Dila je Zhotovitel povinen usporadat Vybaveni, zbyly Material a odpady na

Montaznim pracovisti tak, aby bylo mozno Dilo fadn¢ pfevzit a bezpecné provozovat
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(uzivat). Nejpozdeji do 5 dnti po odevzdani a pievzeti Dila je Zhotovitel povinen Montdzni
pracovisté zcela vyklidit, pokud mu v tom nebrani neskoncené prace jinych obchodnich
partneru Objednatele, nebo pokud Montazni pracovisté nepotiebuje pro dokonceni jinych
samostatné¢ odevzdavanych c¢asti Dila ¢i odstranéni vytknutych vad a nedodélki. Po
vyklizeni Montazniho pracovisté je Zhotovitel povinen Montazni pracovisté upravit tak, jak
mu to ukladdd Smlouva a projektovd dokumentace.

11.11 Vyjma dale uvedenych piipada si Zhotovitel na sviij naklad zajisti veskeré energie, vodu a

dalsich sluzeb, které¢ mtize vyzadovat.

11.12 Zhotovitel bude opravnén pouzivat pro ucely realizace Dila takové dodavky elekttiny, vody,

plynu a dalSich sluzeb, které budou k dispozici na Montaznim pracovisti. Zhotovitel na
vlastni riziko a ndklady poskytne veskeré pfistroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb a
k méfeni jejich spotiebovaného mnozstvi.

11.13 Objednatel v souladu s podrobnostmi, ujednanimi a cenami uvedenymi v technické

specifikaci umozni Zhotoviteli za u¢elem provadéni Dila pouzivat Vybaveni Objednatele (je-
li jaké). Neni-li ve Smluvnich dokumentech uvedeno jinak:

11.13.1 Objednatel odpovida za Vybaveni Objednatele, vyjma piipadu, kdy
11.13.2 Zhotovitel nese odpovédnost za kazdou polozku Vybaveni Objednatele v dobé, kdy

S ni manipuluje, fidi ji, usmériiuje ji nebo ji ma v drzeni ¢i pod kontrolou Personal
Zhotovitele.

11.14 Pokud ma Objednatel v souladu se Smlouvou zajistit zdarma dodavky Materialt, doda na

vlastni riziko a naklady tyto Materialy v terminu a na misto uvedené ve Smlouve. Zhotovitel
je nasledné vizualné zkontroluje a okamzité ozndmi Objednateli jakykoli nedostatek, vadu
nebo chybu zjisténou na téchto Materialech. Nedohodnou-li se obé¢ strany jinak, Objednatel
oznameny nedostatek, vadu nebo chybu bez zbyteéného odkladu napravi.

11.15 Po této vizualni kontrole pfejdou Materialy Objednatele do péce, spravy a pod kontrolu

12.

121

12.2

12.3

Zhotovitele; takto piejde i nebezpeci Skody na téchto vécech. Povinnost Zhotovitele tyto
Materialy provérit, vzit je do své péfe a pod svou kontrolu Objednatele nezbavuje
odpoveédnosti za jakykoli nedostatek, vadu nebo chybu, jez neni pii vizualni kontrole zjevna.

PROVADENI MONTAZNICH PRACI

Zhotovitel zhotovi Dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Pokud provedeni casti Dila
Zhotovitel zajistuje pomoci Poddodavatele, mize tak uéinit pouze v souladu s piedloZzenou
Nabidkou nebo na zékladé pisemného souhlasu Objednatele. Za vysledek cinnosti
zajistovanych Poddodavatelem odpovida Zhotovitel stejné, jako by je provedl sam. Pokud to
pozaduje zakon, postupuje se v takovém piipadé podle § 14 az 18 Zakona o BOZP.

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil, aby Objednatelem uréené vyznamné
¢innosti pfi plnéni Vefejné zakazky byly plnény piimo Zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel,

Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi silami.

JestliZze Zhotovitel zaloZi spole¢nost, spole¢ny podnik, konsorcium nebo jiné seskupeni dvou
¢i vice osob:

12.3.1  budou tyto osoby Objednateli odpoveédny za plnéni Smlouvy spolecné a nerozdilné;

12.3.2 tyto osoby oznami Objednateli, kdo je jejich predstavitelem, ktery bude opravnén
vstupovat za Zhotovitele a kazdou z téchto osob do zavazka; a
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12.4

125

12.6

12.7

12.8

12.9

12.3.3  Zhotovitel nebude meénit své sloZeni ani pravni status bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel v souladu s ustanovenimi Smlouvy nebo s pokynem Objednatele zajisti vhodné
podminky pro vykon prace:

1241  Personalu Objednatele;
12.4.2  vSem dal$im ptfipadnym zhotovitelim najatym Objednatelem; a

12.4.3 personalu vSech pravné ustavenych organti vefejné spravy ramci vykonu jejich
pravomoci, at’ uz na Montaznim pracovisti nebo v jeho okoli.

Zhotovitel bude své Cinnosti koordinovat s aktivitami jinych Zhotoviteld do té miry, jak
stanovi Smluvni dokumenty (stanovi-li ji).

Jestlize se podle Smlouvy po Objednateli pozaduje, aby v souladu s dokumentaci Zhotovitele
umoznil Zhotoviteli drzbu jakéhokoli zakladu, konstrukce, Technologického zafizeni a
pomocného zafizeni nebo piistupovych prosttedkli, pfedd Zhotovitel nalezit¢ dokumenty
Objednateli v terminu a zpisobem, stanovenymi dle pozadavkd Objednatele.

Vyjma toho, kde Smluvni dokumenty uvadi jinak:

12.7.1  Zhotovitel prohlasuje, ze disponuje veskerymi potifebnymi udaji o rizicich,
nahodilostech a dalSich okolnostech, které mohou Dilo ovlivnit;

12.7.2  podpisem Smlouvy Zhotovitel ptebira kompletni odpovédnost za predvidani vsech
obtizi a nakladd spojenych s uspésnym dokoncenim Dila; a

12.7.3 Cena Dila nebude upravovana, aby brala v tvahu jakékoli nepfedvidané obtize
nebo naklady; ustanoveni § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku timto neni dotéeno.

Pti provadéni praci musi Zhotovitel dodrzovat pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace.

Jestlize je Dilo provadéno zfejmé vadné, je Zhotovitel jiz behem jeho provadéni povinen na
vyzvu Objednatele okamzité¢ odstranit nedostatky, které ohrozuji bezpecnost stavby, zivot
nebo zdravi pracovniki na stavbé, zivotni prostfedi, nebo v jejichz disledku hrozi
znehodnoceni Dila. Ustanoveni § 2593 obcanského zakoniku neni dotceno.

12.10 Zhotovitel nese odpovédnost za provedeni veSkerych praci podle Smlouvy. Zhotovitel

odpovida za fizeni montaze a za poradek na Montaznim pracovisti. Zodpovida rovnéz za to,
ze provadénim Dila nevznikne nepotadek na pfilehlych komunikacich a svou ¢innosti bude
minimalizovat negativni dopady na okolni zastavbu a Zivotni prostfedi. Nekvalitni praci a
nespravnym ¢i neohleduplnym postupem Zhotovitele nesmi byt poSkozeno dobré jméno
Objednatele.

12.11 Ma-li Zhotovitel ptripominky k projektové dokumentaci piipadné¢ Smlouvou stanovenym

druhtim praci a zpusobtim jejich provedeni (napt. z hlediska predpisi bezpecnosti prace), ke
kvalit¢ Materialti, Technologického zatfizeni a komponentti dodanych Objednatelem, popf.
ke kvalité praci ostatnich Zhotoviteld, na které navazuje, musi je neprodlen¢ Objednateli
pisemné sdélit. Objednatel se vyjadii rovnéz pisemné. Pokud Objednatel trva na splnéni
Smluvni dokumentaci piedpokladanych druzich praci a zpusobech jejich provedeni, na
pouziti vytykanych Materiald a komponent, popi. ma za to, ze kvalita praci ostatnich
Zhotovitell je adekvatni, neodpovida Zhotovitel za ptipadné vady plnéni v pfipade€, ze se
jeho ptipominky posléze ukazi jako divodné.
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12.12 Veskera dodana Technologicka zatizeni a Materidly budou nové, nepouzité a neposkozené
odpovidajici technickym normam, dohodnutym podminkam a projektové dokumentaci.

12.13 Zhotovitel je povinen provedené prace a dodana Technologickd zafizeni chranit pred
poskozenim a kradezemi az do jejich prevzeti Objednatelem a fadn€ o n¢ peCovat do vydani
kolaudacniho souhlasu, pokud toto bezprostfedné navazuje na pfedani a prevzeti Dila, v
ostatnich ptipadech do piedani a pievzeti Dila. Jestlize se pii provadéni praci narazi na
archeologické nalezy nebo jiné cennosti, musi Zhotovitel ihned Objednateli nalez oznamit a
pokracovat v praci teprve podle jeho pokyni.

12.14 Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli vSechny potiebné informace, které mohou mit
vliv na organizaci provadéni Dila a respektovat pokyny v ramci povinnosti, které jsou
vymezeny témito VOP.

12.15 Zhotovitel je povinen vysilat na kontrolni dny a kontrolni prohlidky Dila Zastupce
Zhotovitele, ktery je opravnén ucinit v§echna opatieni, tykajici se provadéni Dila.

12.16 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti pii kontrolach ze strany Objednatele, které se tykaji
dodrzovani zavazkl Zhotovitele.

12.17 Zapisy z kontrolnich dnti a z prohlidek Dila pfeda Objednatel Zhotoviteli. Ustanoveni
obsazena v zapisech jsou zavazna.

12.18 Zhotovitel je povinen podfizovat se instrukcim Objednatele a pfedavat véas a v potfebnych
terminech Objednateli veskeré nalezitosti v souladu se Smlouvou nebo vyplyvajici ze zapist
z kontrolnich dnti. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku timto nejsou dotcena.

12.19 Zhotovitel se zavazuje dodrZovat platebni povinnost vici svym Poddodavateltim.
12.20 Pokud si Zhotovitel Dila bude zajistovat jakoukoliv dokumentaci potiebnou pro provedeni
Dila, pfeda dvé vyhotoveni dokumentace Objednateli a jeho pfipadné pfipominky k této

dokumentaci se zavazuje akceptovat.

12.21 Zhotovitel zajisti dodani Technologického zatfizeni, vyrobi a zpracuje Materidly a zajisti
dalsi provedeni Dila:

12.21.1 zpusobem uvedenym ve Smluvnich dokumentech (je-li v nich stanoven);
12.21.2 odborné a peclivé, v souladu s uznavanymi osvédéenymi postupy; a

12.21.3 za pomoci vhodné vybavenych zafizeni a bezpecnych a vhodnych Materiald,
vyjma ptipadi, kdy Smluvni dokumenty stanovi jinak.

12.22 Zhotovitel piedlozi Objednateli k pfezkoumani v dostatecném predstihu vzorky Materiald a
odpovidajici informace o nich (zejména o jejich jakosti, slozeni, ptivodu a atestech), a to
v souladu se Smluvnimi dokumenty a na naklady Zhotovitele. Na kazdém vzorku bude
vyznacen puvod a zamyslené pouziti v ramci Dila.

13. MONTAZNI DENIK

13.1 Vedeni montazniho deniku se bude fidit analogicky ustanovenim § 157 odst. 4 Stavebniho
zakona a pfisluSnymi obecné platnymi provadécimi ptedpisy, pfedevSim vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. § 6 (Obsahové nalezitosti stavebniho deniku a jednoduchého zaznamu o stavbé
a zpusob jejich vedeni stanovi piiloha €. 5 k této vyhlasce).
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13.2

13.3

13.4

13.5

14.

141

14.2

14.3

144

145

14.6

Zhotovitel je povinen ode dne pfevzeti Montazniho pracovisté vést pii realizaci Dila
montazni denik podle béznych zvyklosti. Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni Smlouvy, zejména tidaje o ¢asovém postupu praci a o piekazkach, které
brani jejich plynulému postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zapist v deniku a k
zapisim pfipojovat sva stanoviska.

Je zakdzano zapisy v deniku pfepisovat, Skrtat a nelze té€Z z né&j vytrhavat originaly
jednotlivych stranek. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené
(reklamované) v Protokole o pfedani a prevzeti Dila.

Po definitivnim skonceni Dila pfeda origindl montazniho deniku Zhotovitel Objednateli,
ktery zajistuje archivaci 10 let.

Zhotovitel je povinen archivovat vSechny relevantni dokumenty a zadznamy vztahujici se
k predmétu Smlouvy po dobu 15 let od pfedani Dila Objednateli.

TECHNICKY DOZOR OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo vykonavat na stavbé dozor, a to osobou vykonavajici technicky dozor
Objednatele podle § 153 odst. 2 Stavebniho zakona a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda
prace jsou provadény podle projektové dokumentace, podle smluvenych podminek
technickych norem a jinych pravnich predpist a v souladu s rozhodnutimi spravnich organi.

Personal Objednatele bude vzdy, kdyz to bude piiméiené:

14.2.1  mit plny piistup do vSech ¢asti Montazniho pracovisté a na vSechna mista, z nichz
se ziskavaji ptirodni Materialy; a

14.2.2  béhem vyroby, zpracovani a vystavby (na pracovisti a vV mife stanovené Smlouvou
i jinde), mit pravo zkoumat, kontrolovat, méfit a zkouset Materialy a odborné
provedeni a kontrolovat postup vyroby Technologickych zafizeni a vyrobu a
zpracovani Materiald.

Zhotovitel da Personalu Objednatele plny prostor k provadéni téchto ¢innosti, v¢etné toho,
Ze mu zajisti pfistup a poskytne zafizeni, povoleni a bezpecnostni vybaveni. Zadna z téchto
¢innosti Zhotovitele nezbavuje zadné z jeho povinnosti a odpovédnosti.

U praci, které je Personal Objednatele opravnén zkoumat, kontrolovat, méfit a/nebo zkouset
Zhotovitel Objednateli, kdykoli bude né&jaka prace hotova a pred tim, nez bude zakryta,
odstranéna z dohledu nebo zabalena kuskladnéni ¢i pfevozu, tuto skute¢nost oznami.
Objednatel poté bez zbyte¢ného prodleni bud’ provede Setfeni, kontrolu, méfeni nebo
zkou$eni, nebo okamzit¢ oznami Zhotoviteli, Ze nepozaduje, aby se tak stalo. Jestlize
Zhotovitel takové oznameni neucini, pak jestlize a jakmile to od n¢j Objednatel bude
vyzadovat, na vlastni naklady odkryje danou praci a nasledné ji navrati do ptivodniho stavu a
vyspravi.

Pro vSechny zkousky uvedené ve Smluvnich dokumentech, vyjma zkousek po prevzeti (jsou-
li jaké), Zhotovitel poskytne veskeré pfistroje, pomoc, dokumentaci a dal§i informace,
elektfinu, Vybaveni Zhotovitele, paliva, zbozi kratkodobé spotieby, nastroje, pracovni silu,
Materialy a vhodné kvalifikované a zkuSené zaméstnance, tak jak je nutné pro ucinné
provedeni zkousek. Zhotovitel se s Objednatelem dohodnou na casu a misté pro predem
uréené zkousky kteréhokoli Technologického zatizeni, Materialti a dalSich ¢asti Dila.

Objednatel miiZze zménit misto nebo nalezitosti pfedem stanovenych zkouSek, nebo mize
vydat pokyn Zhotoviteli, aby tento provedl dodate¢né zkousky. Jestlize tyto pozménéné nebo
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dodatecné zkousky prokazi, ze zkouSené Technologické zatizeni, Materialy nebo odborné
provedeni nejsou v souladu se Smluvnimi dokumenty, ponese naklady na provedeni této
zmény bez ohledu na jina ustanoveni Smluvnich dokumentti Zhotovitel.

14.7 Objednatel svlij umysl zicastnit se zkousky oznami Zhotoviteli nejméné 24 hodin pfedem.
Pokud se Objednatel v dohodnutém &ase nedostavi na dohodnuté misto, Zhotovitel mize
k témto zkouskam (nedostal-li od Objednatele jiné pokyny), o nichz se poté bude mit za to,
7ze byly provedeny v pfitomnosti Objednatele, pfistoupit sam. V takovém ptipad¢ bude
postupovano v souladu s § 2607 odst. 2 obcanského zakoniku.

14.8 Jestlize Zhotovitel v souvislosti s plnénim téchto pokynu nebo nasledkem zpozdéni, za které
je odpoveédny Objednatel, zaznamend zpozdéni a/nebo mu vzniknou naklady, oznami to
Objednateli a vznikd mu narok na:

14.8.1 prodlouzeni lhiity ke splnéni Dila za kazdé takové zpozdéni, pokud dokonceni Dila
je nebo bude zpozdéno; a

14.8.2 uhradu vSech takto vzniklych nakladd plus piiméfeného zisku, které budou
zapocitany do Ceny Dila.

14.9 Poté, co Objednatel obdrzi toto oznameni, bude postupovat tak, aby tyto zalezitosti
odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

14.10 Zhotovitel Objednateli bez prodleni zasle fadn¢ potvrzené zpravy o provedenych zkouskach.
Jakmile Zhotovitel zkousky splni, Objednatel mu bud’ potvrdi zkuSebni protokol, nebo mu
vyda osvédceni o zkouSce stejné platnosti. Jestlize se Objednatel zkouSek netiCastni z ditvodu
na své strané a zkousky probé&hly v souladu s § 2607 odst. 2 ob¢anského zakoniku, ma se za
to, ze pfijima spravnost vysledkd.

14.11 Jestlize se v dusledku Setfeni, kontroly, meéfeni nebo zkousek zjisti, ze né&které
Technologické zatizeni, Materidly nebo odborné provedeni jsou zavadné nebo jinak
neodpovidaji Smlouvé, Objednatel miize toto Technologické zafizeni, tyto Materidly a toto
odborné provedeni v oznameni Zhotoviteli s udanim divodt odmitnout. Zhotovitel poté
bezodkladné vadu odstrani a zajisti, aby odmitnutd polozka odpovidala Smluvnim
dokumenttim.

14.12 Jestlize Objednatel poZzaduje, aby doty¢né Technologické zatizeni, Materidly nebo odborné
provedeni byly pfezkouseny znovu, budou se zkousky za stejnych podminek opakovat.
Jestlize odmitnuti a opakované piezkouSeni zpusobi, Ze Objednateli vzniknou dodate¢né
naklady, Zhotovitel tyto naklady Objednateli uhradi.

14.13 Pti povéfeni vykonem dozoru stanovi Objednatel, v jakém rozsahu ho bude osoba
vykonavajici technicky dozor Objednatele zastupovat pii jednanich se Zhotoviteli,
projektantem, stavebnim ufadem a s dal$imi v uvahu pfichazejicimi organy a organizacemi.

14.14 Osoba vykonavajici technicky dozor Objednatele je opravnéna dat Personalu Zhotovitele
ptikaz prerusit praci, pokud odpovédny zaméstnanec Zhotovitele neni dosazitelny a je-li
ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracovniki na stavbé nebo hrozi-li
poskozeni zivotniho prostiedi nebo jiné vazné skody. Technicky dozor v§ak neni opravnén
zasahovat do ostatnich ¢innosti Zhotovitele.

14.15 Provéfeni dodavek a praci technickym dozorem Objednatele se uskuteCiiuje za ncasti
povétfenych zastupct Zhotovitele.
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14.16 Je-li na stavbé stala osoba vykonavajici technicky dozor Objednatele je stavbyvedouci

15.

151

15.2

15.3

154

povinen pfedlozit mu denni zaznam nejpozdéji nésledujici pracovni den a odevzdat mu prvy
pripis. Jestlize osoba vykonévajici technicky dozor Objednatele nesouhlasi s obsahem
zapisu, zapise to do 3 pracovnich dnti do deniku s uvedenim dtvod.

PRACOVNI SILY A BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI (BOZP)

Zhotovitel pred4d Objednateli na jeho zaddost seznam pracovnikil zajist'ujicich realizaci Dila.
Seznam predava ve formé a pfimétenych intervalech pozadovanych Objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo doporuéit Zhotoviteli vyménu ¢lentt Personalu Zhotovitele,
pokud hrubym zpiisobem porusuji bezpecnostni a pracovnépravni piedpisy, a predpisy
vztahujici se k ochrané Zivotniho prosttedi nebo jinak narusuji prib&éh montaznich praci a
plnéni termint. Neni-li takové doporuceni Zhotovitelem respektovano, muze Objednatel
postupovat dle ¢l. 4.5.

Zhotovitel je povinen se pfi svych ¢innostech fidit a postupovat dle Zékona o BOZP, v
navaznosti na zékon &. 262/2006 Sb., zékonik prace, a dle nafizeni vlady CR ¢&. 591/2006
Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich a rovnéZz ostatnich pravnich ptedpist zajistujici BOZP. Zhotovitel je povinen
zejména:

15.3.1 plnit pozadavky k =zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, které pro n¢ho vyplyvaji v
navaznosti na ust. § 12 pism. d) Zadkona o BOZP, a to pfedevSim povinnosti
Zhotovitele obsazené v § 3, a § 14-18 Zakona o BOZP;

15.3.2 dbat pii uspoiadani Montazniho pracovisté, aby byly dodrZeny pozadavky na
pracovisté stanovené zvlastnim pravnim piedpisem (nafizeni vlady ¢. 101/2005
Sb., o podrobné&jSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi), je-li pro
Montazni pracovis§té zpracovan plan bezpeCnosti a ochrany zdravi pifi praci,
usporada Zhotovitel Montdzni pracovisté v souladu s timto planem a ve lhttach v
ném uvedenych;

15.3.3  vymezit pracovisté pro vykon jednotlivych c¢innosti; pfitom postupuje podle
zvlastnich pravnich ptredpist upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnancti
pfi praci;

15.3.4  usporadat pievzaté Montazni pracovisté, poptipadé vymezené pracovisté, v zapise
o predani a pievzeti Montazniho pracovisté se uvedou vsechny znamé skute¢nosti,
jez jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych
0s0b zdrzujicich se na pracovisti;

15.3.5 zajistit, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni, nafadi a
dopravnich prostfedkli na pracovisti byly kromé pozadavkid zvlaStnich pravnich
predpist (nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na
bezpeény provoz a pouzivani stroji, technickych zafizeni, pfistroji a naradi)
dodrzovény bliz§i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci; a

15.3.6  zajistit, aby byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy,
jestlize se na pracovisti planuji nebo provadéji.

Jestlize po omezenou dobu, v zavislosti na postupu stavebnich a montaznich praci nebo pii

udrzovacich pracich, neni mozno zajistit, aby prace byly provadény na pracovistich, ktera
splituji pozadavky zvlaStniho pravniho pfedpisu (nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o
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15.5

15.6

15.7

15.8

podrobngjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi), a jestlize pfi jejich provadéni
nebo béhem pfistupu na pracovisté hrozi nebezpeci padu fyzickych osob nebo predmétt z
vysky nebo do hloubky, zajisti Zhotovitel bezpecné provadéni téchto praci, jakoz i bezpeény
pristup na pracovisté v souladu s pozadavky zvlastniho pravniho pfedpisu (nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky), vzdy tak, aby byly dodrzeny
zakladni pravni normy upravujici oblast BOZP.

V pfipadé, ze Objednatel stanovi koordinatora nebo koordinatory bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na Stavenisti, je povinen:

15.5.1 nejpozdéji do 8 dnii pfed zahajenim praci na StaveniSti dolozit, ze informoval
koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil;

15.5.2 poskytovat koordindtorovi potfebnou soucinnost, zejména piedavat mu vcas
informace a podklady pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v ivahu podnéty a
pokyny koordinatora, zucastiiovat se zpracovani planu, tento plan dodrzovat,
zucCastnovat se kontrolnich dnti a postupovat podle dohodnutych opatieni, a to v
rozsahu, zptisobem a ve lhitach uvedenych v planu; a

15.5.3 informovat Personal Zhotovitele stavby, ktery osobn¢ na StaveniSti pracuje, vV
souladu s § 17 odst. 3 Zakona o BOZP o tom, Ze je povinen:

15.5.3.1 dodrzovat pravni piedpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pifi praci na
Stavenisti;

15.5.3.2 prihlizet k podnétim koordinatora; a

15.5.3.3 pouzivat potiebné osobni ochranné pracovni prostfedky, technicka zatizeni,
pristroje a naradi, spliiujici pozadavky stanovené zvlastnim pravnim
predpisem a nesmi vyfazovat, ménit nebo prestavovat svévoln¢ ochranna
zafizeni stroju, pfistrojui a natradi a tato zafizeni musi pouzivat k uceliim a za
podminek, pro které jsou urcena.

Zhotovitel pred zapocetim realizace predmétu Smlouvy proskoli Personal Zhotovitele v
BOZP a environmentalnim chovéni, popfipadé¢ v dalSich znalostech, které jsou uvedeny
Vv pfedmétu Smlouvy.

Kvalitativni pozadavky a funkcnost jednotlivych prvkil zafizeni a jeho piipadné setizeni
prokaze zhotovitel pred komplexnim vyzkousenim individualnim vyzkousenim. Komplexni
vyzkousSeni v celkové délce 72 hodin muize byt pferuseno pouze po dohod¢ s technickym
dozorem a zastupcem Objednatele na dobu sjednanou v programu komplexnich zkouSek.
Pokud technicky dozor nebo =zastupce Objednatele s pferuSenim nesouhlasi, je tfeba
komplexni vyzkouSeni zahajit znovu. Zhotovitel vyzve Objednatele nejméné tfi pracovni dny
pfed zahdjenim zkousek k jeho 0iCasti a pfedlozi program zkouSek. Protokol o tspésném
priabéhu komplexnich zkousek je zavaznou soucasti predavaciho protokolu.

V piipadé€ potfeby a na vyzadani Objednatele provede zhotovitel garanéni zkousky, jejichz
pribéhem prokazuje zhotovitel dosazeni vSech smluvné sjednanych technickych ukazateli.
V piipadé, Ze nebylo vysledky garan¢nich zkouSek zdivodt na strané Zhotovitele
prokazano splnéni Smluvnich hodnot je povinen zhotovitel na svij naklad zkousky
opakovat.
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16.

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

REALIZACNI HARMONOGRAM PRACI A PRODLENI ZHOTOVITELE

Je-li tak stanoveno v Zadavaci dokumentaci, Zhotovitel pfed uzavienim Smlouvy piedlozi
Zhotovitel Objednateli harmonogram praci, ve kterém rozpracovava udaje uvedené
v Nabidce. Harmonogram praci bude tvofit nedilnou soucast Smlouvy. Dilo musi byt
provedeno Vterminech stanovenych pro jednotlivé etapy provadéni Dila v tomto
harmonogramu praci.

Neni-li v Zadavaci dokumentaci nebo ve Smlouvé uvedeno jinak, kazdy harmonogram praci
bude obsahovat:

16.2.1 poradi etap (milnikd), vnémz Zhotovitel hodlda Dilo provadét, vcetné
predpokladaného casového planu kazdé hlavni etapy Dila;

16.2.2 sled a casovy plan kontrol a zkouSek stanovenych nebo predpokladanych
vV Zadavaci dokumentaci nebo ve Smlouveé nebo nezbytnych pro fadné provedeni
Dila a jeho nasledny provoz; a

16.2.3  ptiblizny pocet pracovnikti Personalu Zhotovitele v kazdé kategorii.

Pokud Objednatel do 21 dni poté, co harmonogram praci obdrzel, neoznami Zhotoviteli,
vV ¢em tento harmonogram neodpovidd Smluvnim dokumentiim, bude Zhotovitel postupovat
v souladu s timto harmonogramem praci, a to v ramci dal$ich svych povinnosti ze Smluvnich
dokumentti. Persondl Objednatele bude mit pravo se pfi planovani svych c¢innosti o
harmonogram praci opirat.

Zhotovitel Objednateli neprodlené oznami konkrétni udélosti nebo okolnosti, které by
v budoucnu s uréitou pravdépodobnosti mohly nastat a nepiiznivé ovlivnit nebo zpozdit
provadéni Dila. V takovém pfipadé nebo v pfipad€, ze Objednatel zaSle Zhotoviteli
oznameni o tom, Ze harmonogram praci (v uvedené¢ mife) neodpovida Smlouvé nebo
nesouhlasi se skute¢nym postupem praci a Zhotovitelem ohlasenymi zaméry, Zhotovitel
Objednateli v souladu s timto odstavcem piedlozi aktualizovany harmonogram praci.

Pfi sestaveni harmonogramu praci jsou respektovany piedevs§im nepfiznivé klimatické a
dopravni podminky, majici vliv na sled nebo moznost provadéni praci.

Jestlize Zhotovitel béhem praci na provadéni Dila nedodrzuje schvaleny harmonogram praci,
je vprodleni. V takovém piipadé Zhotovitel projedna s Objednatelem nutna opatieni ke
zjednani napravy. Tato opatieni jsou pro Zhotovitele zavazna.

Jestlize se v kteroukoli chvili stane, Ze:

16.7.1  skute¢ny postup praci je pfili§ pomaly na to, aby bylo Dilo splnéno ve 1hiit€ pro
dokonceni; a/nebo

16.7.2  postup se oproti platnému harmonogramu praci zpomalil (nebo zpomali) o vice nez
tficet (30) dni z dGvodd, které lze pric¢itat na vrub Zhotoviteli;

mize Objednatel dat Zhotoviteli pokyn, aby ptedlozil aktualizovany harmonogram praci
a pravodni zpravu s popisem nové navrhovanych metod, které by chtél Zhotovitel pouzit ke
zrychleni postupu praci a dokonceni Dila ve lhité pro dokonceni.

Neoznami-li Objednatel néco jin¢ho, ptijme Zhotovitel tyto jim noveé navrhované metody,

coz muze vyzadovat zejména prodlouzeni pracovni doby a/nebo zvySeni poctu pracovniki
Personalu Zhotovitele a/nebo mnozstvi Vybaveni, to vS§e na naklady a riziko Zhotovitele.
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Jestlize tyto noveé navrhované metody Objednateli zpisobi dodate¢né naklady, Zhotovitel je
Objednateli spolu se smluvni pokutou (bude-li jaka) uhradi.

16.9 Pokud Zhotovitel neucini potiebna opatteni k dodrzeni harmonogramu praci dle pfedchoziho
odstavce, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy.

16.10 Zhotovitel se odpovédnosti za prodleni zprosti, jestlize prokdze, Zze nemohl splnit svou
povinnost nasledkem Vyss§i moci a vynalozi veskeré usili k tomu, aby prodleni trvalo pouze
po dobu nezbytn¢ nutnou.

16.11 Nesplni-li Zhotovitel, jenz je v prodleni, svou povinnost ani v dodatecné 1hité piimérené
povaze Smlouvy, kterou mu Objednatel stanovil s upozornénim, Ze jinak od Smlouvy
odstoupi, ma Objednatel pravo od Smlouvy odstoupit, pokud neni ve Smlouvé smluveno
jinak.

16.12 V ptipadé, ze Zhotovitel neprovadi prace v souladu se Smlouvou nebo prace natfizené mu
Objednatelem, mize Objednatel po jediné upomince, na kterou nebylo reflektovano, zadat
prace na naklady Zhotovitele jinému subjektu.

16.13 Prace smétujici k realizaci Dila je nutno v zavaznych smluvnich lhtutach zapocit, provadét a
ukoncit. Veskeré postupové diléi terminy realizace Dila (tzv. milniky) jsou zavazné, jsou-li
uvedeny ve Smlouvé nebo jeji piiloze a neni-li ve Smlouvé vyslovné uvedeno jinak.

16.14 Dohodne-li Objednavatel se Zhotovitelem po uplynuti ptuvodni dodaci lhiity novou nebo
nahradni dodaci lhiitu nebo je-li takova lhtita stanovena rozhodnutim soudu nebo jiného
statniho organu a je-li Zhotovitel v prodleni se splnénim povinnosti dodat v této ndhradni
dodaci 1haté, plati zvySené majetkové sankce ve dvojnasobné vysi, nez jakou stanovuji tyto
VOP.

17. ZDRZENI A PRERUSENI PRACI

17.1 Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli neprodlené vyskyt skute¢nosti, které by mohly
vést k prodlouzeni terminu piedani Dila. Pokud toto oznameni ucini pozdéji, pozbyva prava
na prodlouZeni terminu pfedani Dila.

17.2 Zhotovitel i Objednatel maji pravo pierusit na dobu nevyhnutelné potiebnou plnéni Dila,
jestlize dal§imu vykonavani praci brani Vyssi moc. Nasledné vynalozi veskeré Usili k tomu,
aby prace mohly pokracovat co nejdiive a aby bylo mozno pfi zvySeném usili Dilo dokoncit
v puvodnim terminu.

17.3 Jestlize Zhotovitel pierusi prace z divodl lezicich na jeho strang, je povinen zabezpeéit po
dobu preruseni nedokoncené Dilo a nahradit naklady s timto zabezpecenim spojené.

17.4 Jestlize Personal Zhotovitele porusi pfi praci v objektech Objednatele bezpecnostni piedpisy
platné pro ptislusné pracovisté, ma Objednatel pravo dat Zhotoviteli ptikaz k preruseni praci
po dobu, pokud nebude ze strany Zhotovitele u¢inéna naprava. Toto preruseni nezbavuje
Zhotovitele odpoveédnosti za dodrzeni dohodnuté doby plnéni, pfipadné dohodnutych dil¢ich
termint.

18. KONTROLA PRACI PRED ZAKRYTIM

18.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k provéteni praci, které v dal§im pracovnim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi a ucinit o tom zapis v montaznim
deniku. Neu¢ini-li tak, je povinen na zadost Objednatele odkryt prace, které byly zakryty
nebo které se staly nepfistupnymi, na svij naklad. Jedna se zejména o:
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19.

19.1

19.2

18.1.1

18.1.2

18.1.3

18.1.4

18.1.5

18.1.6

18.1.7

18.1.8

zakladovou sparu vSech objektd a konstrukei;

polozené a smontované trubni fady;

vyztuz zelezobetonovych konstrukei pred ulozenim betonové smési;

soulad polozenych trubnich fadi a objektl co do vysky a polohy s projektovou
dokumentaci a posouzeni zjisténé odchylky s tolerancemi kvalitativnich podminek
stanovenych Objednatelem;

doklady o provedeni tlakovych zkousek, respektive zkousek vodotésnosti;

pred napojenim nového vodovodu na stavajici vodovodni sit’ nebo pied uvedenim
vodarenského zafizeni do provozu po stavebnim zasahu (zafizeni, kterym je
distribuovana voda) je nutno ptfedlozit vysledky chemickych, mikrobiologickych a

bakteriologickych rozbort, vcetné laboratorniho ovéfeni téchto rozbort,

napojeni nové budouci kanalizace na kanalizaci stdvajici a nového vodovodu na
stavajici; a

napojeni pfipojek na stavajici kanalizaci a stavajici vodovod.

KONTROLA MONTAZNICH PRACI OBJEDNATELEM

Nestanovi-li Zadavaci dokumentace jinak, zavazuje se Zhotovitel piedat po podpisu
Smlouvy Objednateli k posouzeni asovy plan a seznam vSech zkousek, atestli a kontrol
provadénych v prubéhu zhotoveni Dila nebo pii jeho dokonceni. Navrh bude obsahovat
rovnéz jméno pracovnika Zhotovitele odpovédného za provadeéni kontroly a za spravnost
vysledkd kontrol.

Objednatel je opravnén zejména kontrolovat:

19.2.1

19.2.2

19.2.3

19.24

19.25

19.2.6

19.2.7

19.2.8

technologické postupy provadéni jednotlivych ¢asti Dila;
provedené prace, které budou dalSim postupem vystavby zakryty;

disledné provadéni piedepsanych zkousek a méfeni (individualnich, komplexnich,
garancnich);

spravné dokumentovani pribehu provadéni Dila, kontrolovat vedeni montazniho
deniku Zhotovitelem, zapisy pofizené v deniku opravnénymi osobami a zajistit
Vv piipad€ nutnosti zjednani napravnych opatfeni u Zhotovitele Dila;

dodrzovéni smluvnich podminek danych Smlouvou na zhotoveni Dila, plnéni
podminek danych zdkonem ¢. 183/2006 Sb. a plnéni dalSich podminek uloZenych
organy statni spravy nebo podminek jinych opravnénych organd a organizaci;

prubéh realizace Dila z hlediska schvaleného ¢asového harmonogramu vystavby;

fadné provedeni predepsanych zkousek a revizi a zucastnit se jejich pribchu a
potizeni zapisu o provedené zkousSce ¢i revizi;

predepsané doklady (prohlaseni o shodé¢, atesty) o pouzitych Materialech a

zabudovanych vyrobcich, které je nutné predlozit pii kolauda¢nim fizeni
k povoleni stavby k uzivani; a
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19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.2.9  zapracovani zmén do projektové dokumentace podle skutecného provedeni.

Zhotovitel poté, co poskytl potfebné dokumenty, provede ve vlastni rezii v souladu s timto
¢lankem Ptejimaci zkouSky. Zhotovitel zasle Objednateli nejméné 21 dni pfedem oznameni
o datu, po kterém bude ptipraven provést kazdou z Pfejimacich zkousek. Neni-li dohodnuto
jinak, Ptejimaci zkouSky budou provedeny do 14 dni po tomto datu nebo datech, jak stanovi
pokyn Objednateli.

Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, budou Ptejimaci zkousky provedeny v nasledujicim
poradi:

1941 zkousky pied spusténim Technologického zafizeni, které budou zahrnovat
pfislusné kontroly a funkéni zkousky (,,za sucha“ nebo ,zastudena*), aby se
dokazalo, ze kazda z polozek Technologickych zatizeni miize bezpeén€ podstoupit
dalsi stupen zkouseni;

19.4.2  zkousky pfi spusténi Technologického zafizeni, jejichz soucasti budou stanovené
provozni zkousky, jimiz se dokaze, Ze Dilo nebo cast Dila lze provozovat bezpecné
a tak, jak bylo ur¢eno, za v§ech moznych provoznich podminek; a

19.4.3 zkuSebni provoz, béhem nc¢hoz se prokaze, ze Dilo nebo cast Dila funguji
spolehlivé a v souladu se Smlouvou.

Béhem zkuSebniho provozu, kdy je Dilo provozovano ve stabilnich podminkach, oznami
Zhotovitel Objednateli, ze Dilo mlize podstoupit jakékoli dalsi Piejimaci zkousky, vcetné
zkousek provoznich vlastnosti, kterymi by se prokéazalo, zda Dilo spliiuje kritéria uvedena ve
Smluvnich dokumentech.

Pfi zvazovani vysledki Piejimacich zkousek piihlédne Objednatel k tomu, jaky bude mit
jakékoli uzivani Dila Objednatelem vliv na funkénost nebo dalsi vlastnosti Dila. Jakmile
Dilo nebo ¢ast Dila absolvuje kazdou z Prejimacich zkousek, Zhotovitel o vysledcich téchto
Zkousek poda ovéienou zpravu Objednateli.

Jestlize jsou Pfejimaci zkouSky bezdlvodné zdrzovany Zhotovitelem, Objednatel muze
formou oznameni Zhotovitele pozadat, aby do 21 dni poté, co oznameni obdrzel, tyto
Zkousky provedl. Zhotovitel je provede v den nebo ve dnech spadajicich do lhity, kterou si
stanovi a jiz ozndmi Objednateli.

Jestlize Zhotovitel v pribéhu onéch 21 dni Zkousky neprovede, mize k nim na riziko a
naklady Zhotovitele pfistoupit Personal Objednatele. Pak se bude mit za to, Ze Pfejimaci
zkousky byly provedeny Vv pfitomnosti Zhotovitele a Zze vysledky budou akceptovany jako
spravné.

JestliZze Dilo nebo ¢ast Dila nesplni pozadavky Prejimacich zkousek, mohou Objednatel nebo
Zhotovitel pozadovat, aby se neuspésné Piejimaci zkousky kterékoli Casti Dila, za stejnych
podminek opakovaly.

19.10 Jestlize Dilo nebo c¢ast Dila nesplni pozadavky Ptejimacich zkouSek opakovanych, je

Objednatel opravnén:
19.10.1 nafidit dalsi opakovani Piejimacich zkousek; nebo
19.10.2 odmitnout ptevzit Dilo nebo cast Dila, jestlize netspéch u zkousek zbavuje

Objednatele v zasadé veskerého prospéchu z Dila nebo ¢asti Dila resp. moznosti
Dilo uzivat; nebo
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19.10.3 vystavit Protokol o pfedani a prevzeti Dila s vadami.

19.11 V pripadé, ze se Objednatel rozhodne vystavit Protokol o pfedani a pfevzeti Dila s vadami,

bude Zhotovitel postupovat v souladu se v§emi dal§imi povinnostmi plynoucimi ze Smlouvy
a Cena Dila bude sniZzena o takovou Castku, kterd bude odpovidajicim zplisobem pokryvat
snizenou hodnotu Dila pro Objednatele v disledku netispésnych Prejimacich zkousek. Pokud
neni odpovidajici sniZzeni (nebo metoda jeho vypoctu) uvedeno ve Smlouve, Objednatel
muze pozadovat, aby sniZzeni bylo dohodnuto obéma Stranami (tak, aby pIn¢€ nahradilo pouze
tento neuspéch u zkousek) a zaplaceno pied vydanim Protokolu o pfedani a prevzeti Dila.

19.12 Zhotovitel hradi naklady na kontroly podle ¢lanka 19.3. a 19.5., jestlize tyto prokazaly vady

20.

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

a nedostatky opakované.
PREDANI A PREVZETI DILA

O pievzeti Dila nebo jeho ¢asti sestavi smluvni strany Protokol o ptedani a pievzeti Dila,
ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych praci, jakoz i prohlaseni
Objednatele, ze odevzdavané Dilo nebo jeho ¢ast piejima.

Nedohodnou-li smluvni strany néco jiného, pofizuje Protokol o pfedani a ptevzeti Dila
Objednatel. Obsah zapisu musi byt piizptisoben povaze a rozsahu Dila. Kromé udaju
obsazenych v €l. 20.1 téchto VOP se v Protokole o ptedani a pievzeti Dila uvede zejména téz
soupis priloh, vCetné soupisu odevzdanych dokladt, nezbytnych ke kolauda¢nimu fizeni a
seznamu predavané dokumentace a popfipade i zaznam o nutnych dodatecné pozadovanych
pracich.

Jestlize Objednatel odmita Dilo pievzit, je povinen uvést davody. Po odstranéni nedostatk,
pro které Objednatel odmitl Dilo pfevzit, se pfedavaci fizeni opakuje v nezbytné nutném
rozsahu. V takovém piipadé je mozno k piivodnimu Protokolu sepsat dodatek, ve kterém
Objednatel prohlasi, ze Dilo nebo jeho ¢ast piejima. Protokol o pfedani a pievzeti Dila je pak
ukoncen podepsanim dodatku.

Jestlize Protokol o pfedani a pievzeti Dila je podepsan Zhotovitelem i Objednatelem,
povazuji se veskeré udaje o opatfenich a lhutach v zapise uvedené za dohodnuté, pokud
nektera ze smluvnich stran v zapise neuvede, ze s ur¢itymi body zapisu nesouhlasi.

Povinnost dodat je splnéna fadnym provedenim sjednaného Dila a provedenim veskerych
praci nafizenych Ve stavebnim fizeni. Povinnost odebrat je splnéna prohlasenim Objednatele
v Protokole o piedani a pievzeti Dila.

Vlastnické pravo k predmeétu Dila prechazi na Objednatele v souladu s ustanovenim § 2599 a
§ 509 obcanského zakoniku, pokud neni ve Smlouvé stanoveno néco jiného. Zhotovitel vsak
nese nebezpeci Skody nebo zni¢eni Dila a 0 Dilo pecuje az do piedani a prevzeti Dila
Objednatelem.

Zhotovitel je povinen se na vyzvu Objednatele zucastnit fizeni podle § 122 Stavebniho
zékona tykajiciho se ptrevzatého Dila. Zhotovitel se zavazuje odstranit pfipadné nedostatky
Dila ve lhiitach stanovenych spravnim organem (stavebnim ufadem).

Zhotovitel odevzdava a Objednatel prejima dokoncené Dilo nebo jeho dokoncené ¢asti, na
jejichz samostatném odevzdani a pifevzeti se smluvni strany ve Smlouvé dohodly.

Nedokonéené dodavky nebo jejich ¢asti neni Objednatel povinen pievzit.

Bez predchozi dohody se Zhotovitelem nesmi Objednatel ani organizace, kterd ma byt
provozovatelem (uzivatelem), uzivat Dilo, které nebylo odevzdano a prevzato. Za
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neopravnéné uzivani se nepovazuje piipad, kdy jsou na neptevzaté dodavce provadény prace
podle projektové dokumentace.

20.10 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 15 dnt predem, kdy bude
Dilo nebo jeho ¢ast pripraveno k odevzdani, odevzdava-li se po provedeni komplexniho
vyzkouSeni nebo provadénim jinych zkouSek, musi ozndmit den jejich zahdjeni. Smluvni
strany jsou povinny na zdkladé tohoto oznameni dohodnout ¢asovy pracovni harmonogram
ptejimani, pokud to neni sjednano jiz ve Smlouve.

20.11 Dilo, jehoz vady brani uvedeni do provozu (uzivani), nebude prevzato.

20.12 Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti Dila pro zavady, jejichz pivod je v projektové
dokumentaci, kterd mu byla pfedana Objednatelem a na jejiz zavadnost Zhotovitel upozornil
pted nebo vpribéhu provadéni Dila, nebo zalezi-li ve vadach Materiald nebo
Technologickych zafizeni, které Objednatel Zhotoviteli sdm poskytl, poptipade jestlize sam
zpisobil, ze Dilo nevyhovuje, a Objednatel na takovém postupu ¢i na pouziti takového
Materialu ¢i Technologickych zafizeni trval. Objednatel je v takovych piipadech povinen
Dilo ptevzit, i kdyz komplexni vyzkouseni nebo jiné zkousky nebyly z téchto divodu
uspésné. Za tyto zavady Zhotovitel neodpovida, je vSak povinen dohodnout s Objednatelem
opatieni k co nejrychlej§imu odstranéni zavad za tplatu.

20.13 Ustanoveni piedchoziho odstavce neplati, jestlize Zhotovitel pifi zahajeni ptislusnych praci a
pti vynalozeni odborné péce musel védét o vadach Materialii nebo Technologickych zatizeni
nebo o vadach projektové dokumentace tykajici se zhotovovaného Dila a Objednatele na
vady neupozornil.

20.14 Zhotovitel je povinen pfiipravit pied zahajenim piejimaciho fizeni nezbytné doklady a
nasledné predlozit a predat, zejména:

20.14.1 =zastavovaci plan, popf. situacni plan a projektovou dokumentaci, kterou dostal od
Objednatele, popt., ktera je soucasti jeho dodavky, se zakreslenim zmén podle
skute¢ného stavu. Pokud v pribéhu praci doslo k podstatnym zménam v zapojeni
elektrotechnickych, ovladacich, signaliza¢nich nebo jinych zatizeni, u kterych by
se zakreslenim skute¢ného stavu do pfedané projektové dokumentace stala tato
nepiehlednou nebo nejasnou, je Zhotovitel povinen piedat Objednateli nove, dle
skute¢ného provedeni zpracovanou dokumentaci. Pokud byla Zhotoviteli pfedana
projektova dokumentace i v digitdlni podobé, bude dokumentace skuteéného
provedeni odevzdana také digitalne¢;

20.14.2 seznamy stroju a zafizeni, které jsou soucasti odevzdané dodavky, jejich privodni
technickou dokumentaci;

20.14.3 prohlaseni o shodé¢ ve smyslu § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky;

20.14.4 zapisy o provedenych zkouskach a osvédceni pouzitych Materiald,
20.14.5 zapisy o provéteni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci;
20.14.6 zapisy o individualnim a/nebo komplexnim vyzkouseni Dila;
20.14.7 vysledky specifickych zkousek dle charakteru Dila;

20.14.8 S/M deniky;

20.14.9 navrh provozniho fadu;
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20.14.10 licence SW;

20.14.11 revizni zpravy elektrickych zatizeni, zdznamy o kusovych zkouskach rozvadéci
apod.;

20.14.12 doklady o nakladani s odpady dle zakona o odpadech a podminkach uvedenym ve
smlouve;

20.14.13 protokol o provedeni dezinfekce a chlorace potrubi, pokud je zafizeni ve styku
S pitnou vodou;

20.14.14 vysledky rozborl vody, pokud je zafizeni ve styku s pitnou vodou (pied uvedenim
do provozu);

20.14.15 atesty natérovych hmot (pro styk s pitnou vodou);
20.14.16 doklad o prokazani vynosu zlikvidovaného zatizeni;

20.14.17 doklad o uhrazeni prav z patentti a licenci (pokud ma Zhotovitel povinnost je hradit
dle pravnich ptedpisi).

20.15 V ptipadé, ze je na Dilo stanoven zkuSebni provoz Gcastni se Zhotovitel fizeni na povoleni

21.

211

21.2

21.3

214

uvedeni do zkusebniho provozu.

DOKONCENI ZBYVAJICiCH PRACI A ODSTRANENI VAD

Aby Dilo i kazda z ¢asti Dila byly k datu, kdy vyprsi ptisluSna zaru¢ni doba nebo co nejdtive
poté ve stavu vyZzadovaném Smlouvou (s vyjimkou pfirozeného opotiebeni), Zhotovitel:

21.1.1 dokonci veskeré prace, které jsou k datu uvedenému v Protokolu o pfedani a
prevzeti Dila nedokonCeny, a to v pfiméfené lhiite stanovené pokynem
Objednatele; a

21.1.2 provede veskeré prace potfebné k odstranéni vad nebo skod, které byly ptipadné
pted datem nebo k datu vyprSeni zaruéni doby na Dilo nebo ¢ast Dila (podle
okolnosti) oznameny Objednatelem (nebo v jeho zastoupent).

Jestlize se objevi vada Dila nebo dojde k poSkozeni Dila, bude to Zhotoviteli oznameno
Objednatelem (nebo v jeho zastoupeni).

Veskeré prace potifebné k odstranéni vad Dila nebo $kod na Dile budou provedeny na
naklady a riziko Zhotovitele, jestliZe a do té miry, do jaké lze dané prace piidist:

21.3.1 Technologickym zafizenim, Materialim nebo odbornému provedenti, které nejsou v
souladu se Smlouvou;

21.3.2  nespravnému provozovani nebo udrzbé, kterou lze ptipsat zaleZitostem, za néz nese
odpovédnost Zhotovitel; nebo

21.3.3 tomu, ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.
Objednatel ma v piipadé, ze a v mife, do niz Dilo, ¢ast Dila nebo vyznamna polozka
Technologického zafizeni (podle okolnosti a po pfevzeti) nemohou byt uzivany k tceltim,

pro n¢z byly zamysleny, z divodli vadnosti ¢i poskozeni, narok na prodlouzeni zarucni lhity
na Dilo nebo ¢ast Dila. Zaruéni doba v8ak nemiize byt prodlouzena o vice nez dva roky.
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21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

Jestlize dodavka a/nebo montaz Technologickych zatizeni a/nebo Materialt byla prerusena,
pak se na vady ¢i poskozeni, k nimZz dojde vice nez dva roky poté, co by jinak vyprSela
zaruéni doba na Technologickd zafizeni a/nebo Materidly, ustanoveni tohoto ¢lanku o
povinnostech Zhotovitele nevztahuji.

Jestlize Zhotovitel v piiméfené 1htté neodstrani vadu nebo poSkozeni, muze byt
Objednatelem (nebo v jeho zastoupeni) stanoven termin, v némz nebo do néjz je tieba vadu
nebo poskozeni odstranit. Zhotoviteli bude tento termin pfiméfené v piedstihu oznamen

pokynem.

Pokud Zhotovitel do tohoto oznameného terminu vadu nebo poskozeni neodstrani a tyto
opravné prace mély pfitom byt provedeny na naklady Zhotovitele, Objednatel mtze (podle
vlastni volby):

21.7.1 provést tyto prace odpovidajicim zpusobem a na naklady Zhotovitele sam nebo
prostfednictvim jinych osob, ov§em Zhotovitel za tyto prace neponese zadnou
odpovédnost a Zhotovitel uhradi Objednateli naklady, které Objednatel
odtivodnén¢ vynalozil na to, aby vadu nebo poskozeni odstranil;

21.7.2  odsouhlasit pfimefené snizeni Ceny Dila nebo o ném rozhodnout; nebo

21.7.3 v ptipadé, Ze vada nebo poSkozeni zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo vyznamné soucasti Dila, odstoupit od Smlouvy jako celku
nebo ve vztahu ke kterékoli takové vyznamné casti Dila, kterou nelze zait
zamySlenym zplisobem uzivat. Aniz by byla dotcena jakakoli jind prava, at’ uz
podle Smlouvy nebo na jiném zakladé, bude mit Objednatel nasledné narok
vymahat veskeré Castky zaplacené za Dilo nebo danou soucast Dila (podle
okolnosti) plus naklady na financovani a na demontaz téhoz, na tiklid Montazniho
pracovisté a na vraceni Technologickych zafizeni a Materialti Zhotoviteli.

Jestlize nelze vadu nebo poskozeni rychle opravit na pracovisti a Objednatel s tim bude
souhlasit, muze Zhotovitel za G¢elem opravy z Montazniho pracovisté odvézt vadné nebo
poskozené polozky Technologickych zatizeni..

Pokud by odstranovani jakékoli vady nebo jakéhokoli poskozeni mohlo ovlivnit funk¢ni
vlastnosti Dila, Objednatel mtize pozadovat opakovani jakékoli ze zkouSek popsanych ve
Smlouvé, vEetné Prejimacich zkousek a/nebo zkousek po prevzeti. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dni po odstranéni této vady nebo tohoto poskozeni.

21.10 Pro tyto zkousky budou platit stejné podminky jako pro zkousky piedchozi, vyjma toho, ze

budou provedeny na ndklady a riziko strany, ktera je odpovédna za ndklady téchto
opravnych praci.

21.11 Dokud neni vydano potvrzeni o splnéni, bude mit Zhotovitel takové pravo na pfistup k Dilu,

jaké je odivodnéné pozadovano k tomu, aby bylo mozno vyhovét pozadavkiim tohoto
¢lanku, vyjma toho, kdy by to mohlo odporovat piiméfenym bezpecnostnim opatfenim
Objednatele.

21.12 Jestlize to po Zhotoviteli bude vyzadovat Objednatel, bude Zhotovitel pod jeho vedenim

v

Zhotovitele, naklady tohoto patrani plus pfiméfeny zisk, které budou zahrnuty do Ceny Dila,
odsouhlasi nebo o nich rozhodne Objednatel.
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21.13 Dokud Objednatel nevyda Zhotoviteli potvrzeni o splnéni Dila s uvedenim data, ke kterému
Zhotovitel splnil své povinnosti ze Smlouvy, nebude se mit za to, ze Zhotovitel splnil své
povinnosti.

21.14 Objednatel vyda potvrzeni o splnéni Dila nejdiive poté, co Zhotovitel splni a vyzkousi celé
Dilo, v¢etné odstranéni veskerych vad. Jestlize Objednatel v souladu s tim nevyda potvrzeni
o splnéni ma se za to, ze potvrzeni o splnéni Dila bylo vyddno ke dni nasledujicimu po datu,
k némuz mélo byt vydano, tak jak stanovi tento odstavec, a bude se mit za to, Ze jedinym
dokladem o pfijeti Dila bude pouze potvrzeni o splnéni Dila.

21.15 Poté, co je vydano potvrzeni o splnéni, zlstava kazdé ze Stran zavazek plnéni veskerych
povinnosti, které v danou chvili zistavaji nesplnéné. Pro tcely stanoveni povahy a rozsahu
nesplnénych povinnosti se bude mit za to, Ze Smlouva zistava v platnosti.

21.16 Po obdrZeni potvrzeni o splnéni Zhotovitel z Montazniho pracovisté odstrani veSkeré
zbyvajici Vybaveni Zhotovitele, piebytecny Materidl, odpad a sut’. Jestlize veskeré tyto
polozky nejsou odstranény do 28 dni poté, co Objednatel vyda potvrzeni o splnéni, miize
Objednatel vSechny zbyvajici polozky prodat nebo s nimi jinak nalozit. Objednateli vznikne
narok na uhradu nakladu, které vznikly v souvislosti s nebo je lze pfipsat tomuto prodeji
nebo odstranéni a rekultivaci Montazniho pracoviste.

21.17 Jakykoli penézni zGstatek z prodeje bude vyplacen Zhotoviteli. Je-li téchto penéz méné, nez
kolik ¢ini ndklady Objednatele, tento rozdil bude Objednateli zaplacen Zhotovitelem.

22. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZA ODSTRANENI SKOD

22.1 Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét plnéni ma a po stanovenou dobu bude mit vlastnosti
stanovené obecn¢ zavaznymi pravnimi piedpisy, ustanovenimi statnich technickych norem,
Smlouvou, opatienim statniho nebo jiného opravnéného organu, popt. vlastnosti obvyklé a
dale za to, Ze je kompletni a bez pravnich vad. Zhotovitel rovnéz odpovida za to, Ze se
dodané mnozstvi shoduje sudaji v privodnich dokladech. Dila realizovand na uzemi
hlavniho mésta Prahy musi odpovidat mestskym standardtim.

22.2 Dilo je vadné, jestlize nema vlastnosti stanovené v ¢lanku 22.1 téchto VOP.

22.3 Za vady Dila, které se neprojevily pii kontrole praci v pribéhu zhotoveni Dila a projevily se
az po pievzeti Dila Objednatelem, odpovida Zhotovitel a je povinen takové vady
bezodkladné na své naklady odstranit.

22.4 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které neméni piijaté feSeni ani nezvysuji
Cenu Dila, nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem Zastupcem
Objednatele a Zastupcem Zhotovitele v montaznim deniku. Tyto odchylky je Zhotovitel
povinen vyznacit v projektové dokumentaci.

22.5 Pro posouzeni odchylek vybudovaného Dila je zakladnim predpokladem pro jeho prevzeti
kladny vysledek zkousky. Ostatni drobné odchylky od projektové dokumentace musi byt
Vv prubéhu praci odsouhlaseny Zastupcem Objednatele.

22.6 Projevi-li se vada Dila v zaru¢ni dobé, ma Objednatel pravo na dodate¢né bezplatné
odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Smluvni strany se mohou téz
dohodnout, ze Objednatel na naklad Zhotovitele vady sam odstrani nebo da odstranit.
Jestlize v8ak Zhotovitel je s odstranénim vad v prodleni, mize Objednatel pozadovat
pfiméfenou slevu z Ceny Dila, nebo bez souhlasu Zhotovitele na jeho naklad odstranit vady
sam. V tomto pfipadé je povinen o svém rozhodnuti Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
vyrozumét. Objednatel neni povinen provadét zvlastni prohlidku Dila.
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22.7

22.8

22.9

Na zadost Objednatele je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu vady Dila odstranit,
i kdyZ neuznava, ze za vady odpovida. Ve spornych pfipadech nese naklady az do
rozhodnuti o reklamaci prozatim Zhotovitel. Pokud by v pfipad¢é reklamace tzv. skrytych
vad, zjisténych a reklamovanych v pribéhu zaruéni lhuty, nedoslo mezi Objednatelem a
Zhotovitelem k dohodé o zpiisobu a Casu odstranéni téchto vad, mize Objednatel vady
odstranit sam ¢i zadat jejich odstranéni a naklady takto vzniklé vyuctovat Zhotoviteli, ktery
se zavazuje je uhradit. Havarie Dila se Zhotovitel zavazuje odstrafiovat v soucinnosti
s provozovatelem Dila.

Objevi-li se v priabéhu zaruéni lhity skryta vada na prevzatém Dile, prodluzuje se zaruéni
lhiita o dobu odstraniovani této vady.

Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit vzniklou skodu.

22.10 Pokud dojde ke Skodam na provadéném Dile nebo jejich castech, Materialu a

Technologickém zatfizeni béhem obdobi, ve kterém je Zhotovitel povinen o n€ peCovat, a to
z jakéhokoliv diivodu, musi Zhotovitel na vlastni naklady tyto Skody odstranit. Zhotovitel je
také odpoveédny za vSechny $kody na provadéném Dile zplsobené vlastnim zavin€énim v
prabéhu svych pracovnich postupil, po dobu zaruky a odpovédnosti za vady.

22.11 Zhotovitel odpovida za pouzity Materidl a dilenské provedeni a za konstrukci dodanych

23.

23.1

23.2

23.3

234

23.5

23.6

23.7

Technologickych zafizeni (vCetn¢ nahradnich dild), za spravné zpracovani realizacni
dokumentace, za kvalitu a uplnost dodané montaze a sjednanym zpisobem za funkci
dodavky a za dosazeni smluvenych hodnot jakostné technickych ukazateli (zaruka za
vykon).

ZARUCNI DOBA A GARANCNI ZARUKA

Zaru¢ni doba je stanovena Zhotovitelem, pficemz u vSech montaznich praci a stavebnich
praci pro Objednatele je v8ak vzdy nejméné 60 mésicti, pokud nebylo ve Smlouvé pisemné
vyslovné dohodnuto jinak.

Zarucni doba u vSech Technologickych zafizeni je stanovena Zhotovitelem, pficemz nemtze
byt krat$i nez zaruéni doby poskytovana jejich vyrobcem, u vSech dodavek Technologickych
zatizeni je vSak vzdy minimalné 24 mésict od data predani a prevzeti piislusného Dila.

Zaru¢ni lhtita poc¢ina bézet dnem podpisu Protokolu o predani a prevzeti Dila.

Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli Garanéni zaruku ve formé bankovni
zaruky. Neni-li v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, minimalni vy$e Garanéni zaruky ¢ini
5% z celkové vyfakturované Ceny Dila bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje ptredat Objednateli original dokumentu kazdé bankovni Garancni
zaruky sjednané ve prospéch Objednatele v dohodnuté vysi a to nejpozde€ji do 30 dnt od
pfedani Dila Zhotovitelem a jeho pfevzeti Objednatelem.

Garancni zaruka se sjednava na dobu trvani zaruéni doby dle ustanoveni ¢l. 23.1 a 23.2
téchto VOP. Pokud ve Smlouvé bude dohodnuta zaru¢ni doba jiného trvani nez dle
ustanoveni ¢l. 23.1 a 23.2 téchto VOP, Zhotovitel se zavazuje sjednat bankovni Garanéni
zaruku ve prospeéch Objednatele na zaruc¢ni dobu skutecné uvedenou ve Smlouvé.

V piipadé smluv, u nichz se souCasn¢ uplatni zaruéni doba jak dle ¢l

23.1 tak i dle ¢l. 23.2 téchto VOP, zavazuje se Zhotovitel predat Objednateli originaly
dokumentt sjednanych bankovnich Garan¢nich zaruk pro kazdou takovou ¢ast Dila zvlast.
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23.8

23.9

Vyse kazdé bankovni Garan¢ni zaruky ¢ini v tomto piipadé 5% z ceny piislusné casti Dila
bez DPH.

Bankovni Garan¢ni zaruka se sjednava pro piipad nesplnéni povinnosti Zhotovitele plynouci
mu z odpovédnosti za vady, odpoveédnosti za nahradu Skody a povinnosti k thradé smluvni
pokuty dle ustanoveni VOP a Smlouvy. Pokud Zhotovitel neodstrani vady v souladu s VOP
a Objednatel vyuzije svého prava tyto vady na naklad Zhotovitele odstranit ¢i nechat
odstranit, je Objednatel opravnén k Cerpani bankovni Garancni zaruky do vyse jim
vynalozenych nékladi na odstranéni vad podlozenych fakturaci. Objednatel je opravnén
k ¢erpani bankovni Garanéni zaruky, pokud Zhotovitel neodstrani vady bez zbyteéného
odkladu na zaklad¢ pfedchozi pisemné vyzvy Objednatele. Navrh znéni bankovni Garanéni
zaruky v souladu s pozadavky piislusné banky ptedlozi Zhotovitel Objednateli minimalné 15
dni pfed predpoklddanym dnem piejimky dokonceného Dila. Konecné znéni bankovni
Garan¢ni zaruky bude obsahem smluvniho ujednani mezi Zhotovitelem a bankou. Bankovni
Garan¢ni zaruka, ma-li byt Objednatelem akceptovana, musi vSak vzdy obsahovat:

23.8.1 zakladni identifikaci Objednatele a Zhotovitele;

23.8.2 neodvolatelny zdvazek banky zaplatit bez namitek a bez zkoumani pravniho
divodu kazdou Objednatelem pozadovanou ¢astku az do celkové vySe bankovni
zaruky na ucet Objednatele, a to do sedmi pracovnich dnii po obdrzeni fadné
podepsané prvni pisemné vyzvy k plnéni, kterd bude obsahovat pisemné prohlaseni
Objednatele, ze Zhotovitel nesplnil své zavazky vyplyvajici z odpovédnosti za
vady Dila dle Smlouvy vi¢i Objednateli;

23.8.3 cislo Smlouvy uzaviené mezi Objednatelem a Zhotovitelem a datum podpisu
Smlouvy; a

23.8.4  urCeni doby platnosti bankovni zaruky.

V piipadé, ze Objednatel v souladu s ustanovenim pfedchoziho odstavce odstrani nebo necha
odstranit vady Dila na naklad Zhotovitele, je opravnén k Cerpani ¢astky z bankovni Garanéni
zaruky odpovidajici skute¢né vynalozenym nakladim. Pokud naklady Objednatele
vynaloZené na odstranéni vad pievysi vysi bankovni Garanéni zaruky, Zhotovitel je povinen
uhradit Objednateli zbyvajici ¢ast nakladd, a to do 30 dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy
Objednatele.

23.10 Sjednanim bankovni Garanéni zaruky neni dotceno pravo Objednatele na uhradu vzniklé

Skody a smluvni pokuty Zhotovitelem.

23.11 Po uplynuti platnosti bankovni Garan¢ni zaruky vrati Objednatel protokolarné Zhotoviteli

24,

241

24.2

24.3

bankovni Garanéni zaruku, a to na zakladé pisemné vyzvy Zhotovitele.

SMLUVNI POKUTY

Nesplni-li Zhotovitel fadné nekterou svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy, muze
Objednatel na ném pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny Dila bez DPH, neni-li ve
Smlouveé nebo v téchto VOP stanoveno jinak.

Smluvni strana, které byly smluvni pokuty (majetkové sankce) vyictovany, je povinna do 30
dnti po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty (majetkové sankce) zaplatit.

Nedohodou-li smluvni strany néco jiného, povinnost splnit smluvni zavazek nezanika

zaplacenim smluvni pokuty. Pokud nesplnény zavazek nékteré smluvni strany, za jehoz
nesplnéni byla druhou smluvni stranou uplatnéna smluvni pokuta, nebude splnén ani
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v dodatecné lhité poskytnuté k tomu ucelu, mize poskozend smluvni strana uplatnit pravo
na sjednanou smluvni pokutu i opakované.

24.4 Za prodleni s pfedanim dokonc¢eného Dila zaplati Zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,25 %
z celkové Ceny Dila bez DPH za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

24.5 Neodstrani-li Zhotovitel reklamovanou vadu do 5 dnti od doruceni opravnéné reklamace
nebo v terminu dohodnutém v reklamaénim fizeni, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,5%
z Ceny Dila bez DPH za kazdou reklamovanou vadu a den prodleni. V ptipad¢ prodleni
Zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad, ma Objednatel vedle vyactovani smluvni
pokuty pravo povefit odstranénim reklamované vady tfeti osoby. Naklady takto vzniklé
uhradi Zhotovitel.

24.6 Objednatel je opravnén smluvni pokutu, piipadné nahradu $kody, na které mu v dusledku
poruSeni zavazku Zhotovitele vznikl narok, zapocist do kterékoliv thrady, ktera nalezi
Zhotoviteli dle ptislusnych ustanoveni Smlouvy.

24.7 Nezacne-li Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu odstrafiovat vady zjisténé po pievzeti, které
brani pokracovat ve zkuSebnim nebo fadném provozu, ¢ini smluvni pokuta 0,25 % z Ceny
Dila za kazdy den prodleni.

24.8 Jestlize Zhotovitel ptes konkrétni, zdivodnéné a v¢asné upozornéni Objednatele, Ze dodavka
neni fadné pripravena, trva na zahajeni Piejimaciho fizeni a pii Pfejimacim fizeni se zjisti, Ze
dodavka ziejmé nebyla pfipravena k odevzdani a pievzeti, je Objednatel opravnén pozadovat
po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila bez DPH, a to i opakovang.

24.9 Pokud se Zhotovitel bez fadné omluvy neztcéastni jednani o Dile v ramci kontrolniho dne, je
Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové
Ceny Dila bez DPH a to i opakovang.

24.10 V ptipadé, ze Zhotovitel nepieda Objednateli v¢as doklady potiebné pro zhotoveni nebo
uzivani Dila, a to ani v dodate¢né Thuté poskytnuté mu k tomu Objednatelem, je Objednatel
opravnén pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové Ceny Dila bez
DPH a to i opakované.

24.11 V ptipadé zadani praci Poddodavateli bez souhlasu Objednatele, je Objednatel opravnén
pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny Dila bez DPH a to i
opakovang.

24.12 Pokud Zhotovitel zméni Subdodavatele uvedené v Seznamu Subdodavatelt, jejichz
prostfednictvim prokazoval kvalifikaci pii zadavani Vefejné zakazky, bez predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny
Dila bez DPH za kazdy zapocaty den, ve kterém trva poruseni této povinnosti Zhotovitele

24.13 V ptipadé opakovaného poruseni povinnosti Zhotovitele nebo nepfijeti pozadovanych
napravnych opatfeni v danych lhiutach z hlediska BOZP a PO, je Objednatel opravnén
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny Dila bez DPH a to i opakovang.

24.14 Pokud Zhotovitel nepovede fadné montazni denik v souladu s VOP, je Objednatel opravnén
pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny Dila bez DPH a to i
opakované.

24.15 Pokud bude Objednatel v prodleni s tthradou opravnéné vystaveného daiiového dokladu,

zaplati Objednatel Zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,02 % z neuhrazené a splatné ¢astky
za kazdy kalendaini den prodleni. V ptipad¢, ze Zhotovitel nevystavi a Objednateli nedoruci
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danovy doklad - fakturu ve 1htité do 20-ti kalendarnich dni od data, kdy poskytl zdanitelné
plnéni a byl povinen ve smyslu bodu 8.14. téchto VOP fakturovat, je Objednatel opravnén
pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy kalendaini den, po
ktery byl v prodleni s plnénim zavazku fadn€ a vcas fakturovat.

24.16 Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok pfislusné smluvni strany na nahradu vzniklé

Skody, a to v¢etné skody ptesahujici smluvni pokutu.

24.17 V ptipade, kdy bude smluvni pokuta snizena soudem, zlstava zachovano pravo na ndhradu

Skody ve vysi, v jaké Skoda prevySuje ¢astku urCenou soudem jako piiméfenou a to bez
jakéhokoliv dalsiho omezeni. Pokud jakykoliv pravni ptfedpis stanovi pokutu (penale) pro
poruseni smluvni povinnosti (kdykoliv béhem trvani této smlouvy), pak nebude takovym
narokem nijak dotCeno pravo na nahradu skody ve vysi, v jaké pfevySuje penale stanovené
zakonem.

24.18 Strany vylucuji aplikaci nasledujicich ustanoveni obcanského zakoniku na tuto smlouvu: §

25.

251

25.2

25.3

25.4

557,§ 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2.

UKONCENIi SMLUVNIHO VZTAHU
Smluvni vztah mtze byt ukoncen:
25.1.1 pisemnou dohodou smluvnich stran;

25.1.2  odstoupenim od Smlouvy v souladu s obcanskym zakonikem, v platném znéni;
nebo

25.1.3  odstoupenim od Smlouvy v souladu s témito VOP.

Objednatel maze odstoupit od Smlouvy kdykoli v priabéhu provadéni Dila okamzité, jestlize
Zhotovitel:

25.2.1 je v prodleni s plnénim praci o vice nez dva tydny a pfes pisemné upozornéni
nevyviji odpovidajici snahu o odstranéni skluzu v plnéni Dila;

25.2.2 nedodrzi ¢i porusi ustanoveni platné Smlouvy, obchodnich podminek PVS nebo
téchto VOP, a takové poruSeni nenapravi ani v dodatecné 1hité, poskytnuté mu
Objednatelem za timto Gi¢elem; nebo

25.2.3  porusuje platné ptredpisy, normy a pokyny Objednatele takovym zplisobem, ze je
ohroZena kvalita praci, uzitna hodnota Dila, bezpecnost Zivota a zdravi a moznost
vzniku vécnych Skod na majetku Objednatele a tfetich osob a Skod na Zivotnim
prostiedi.

Objednatel muze zavazek ze Smlouvy o Dilo vypovédét nebo od ni odstoupit v ptipade, Ze
Vv jejim plnéni nelze pokraCovat, aniz by byla poruSena pravidla uvedend v § 222 zakona ¢.

134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Objednatel mize zavazek ze Smlouvy o Dilo vypovédét nebo od ni odstoupit bezodkladné
poté co zjisti, Ze neméla byt uzaviena, nebot’

25.4.1  Zhotovitel mél byt vyloucen z ucasti v zadavacim/vybérovém fizeni;
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25.5

25.6

25.7

25.8

26.

26.1

26.2

25.4.2  Zhotovitel uvedl v Nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji
skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho/vybérového fizeni
na Vefejnou zakdzku;

25.4.3 Vybér Zhotovitele souvisi se zavaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve
smyslu ¢l. 258 Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dvtr
Evropské unie.

Zhotovitel miize od Smlouvy odstoupit v piipad¢, je-li Objednatel v prodleni se zaplacenim
dil¢iho danového dokladu po dobu delsi nez dva kalendaini mésice, nebo je-li Objednatel v
prodleni s piedanim prostoru Montazniho pracovisté po dobu del$i nez dva kalendaini
meésice.

Jestlize je Smlouva ukoncena ptfedCasné tj. pied dokoncenim Dila, smluvni strany
protokolarné provedou inventarizaci veskerych plnéni, praci a dodavek provedenych k datu,
kdy Smlouva byla ukon¢ena. Zavérem této inventarizace smluvni strany odsouhlasi finan¢ni
hodnotu doposud provedeného plnéni vypoctenou dle platnych pravnich piedpist. Tak bude
stanovena Castka, kterou dluznik uhradi véfiteli. Vyrovnani smluvnich stran se provede v
kone¢ném daniovém dokladu.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemné a jeho U¢inky nastavaji doru¢enim
druhé strané.

Na zadost Objednatele je Zhotovitel v piipadé ukonceni Smlouvy povinen postoupit
Objednateli za uplatu ve vysi ceny obvyklé véci, Materialy nebo projekty, potiebné k
dokonceni Dila.

ODSTOUPENIi OD SMLOUVY DLE VOP

Jestlize Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, mize jej Objednatel
oznamenim vyzvat k tomu, aby to ve stanovené piimefené lhuté napravil a svij zavazek
splnil.

Objednatel bude mit pravo odstoupit od Smlouvy, jestliZze Zhotovitel:

26.2.1 opusti Dilo nebo jinak ocividné projevi Gimysl nepokracovat v plnéni svych
povinnosti podle Smlouvy;

26.2.2  bez odlivodnéné omluvy nepokracuje v plnéni Dila;

26.2.3  ocitne se v konkurznim Fizeni nebo v platebni neschopnosti, jde do likvidace, je
proti nému vydano rozhodnuti o zahdjeni konkurzniho fizeni, jedna s véfiteli o
vyrovnani dluhu nebo fizeni jeho podnikéni piebere spravce konkurzni podstaty,
povefenec nebo spravce jmenovany ve prospéch véfiteld, nebo pokud dojde
k jakémukoli opatieni nebo udalosti, ktera ma podobny ucinek jako kterékoli
z uvedenych opatteni nebo udalosti; nebo

26.2.4  da nebo nabidne (pfimo ¢i nepfimo) komukoli uplatek, dar, prémii, provizi nebo
jinou cennou véc jako motivaci nebo odménu:

26.2.4.1 zané&jaké jednani nebo zdrzeni se jednani ve vztahu ke Smlouve; nebo
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26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

26.9

26.2.4.2 za projeveni ¢i neprojeveni piizné ¢i nepiizné n&jaké osobé v souvislosti
se Smlouvou, nebo pokud né€kdo z Persondlu Zhotovitele, jeho zastupct
¢i Poddodavateli (pfimo nebo nepiimo) da nebo nabidne né&jaké osobé
jakoukoli z forem motivace nebo odmény. Zakonné pobidky a odmény
Personalu Zhotovitele vsak Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
neopraviuji.

Nastane-1i kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v ¢l. 26.2 téchto VOP, Objednatel
muize prostiednictvim oznameni se ¢trnactidenni lhiitou odstoupit od Smlouvy a vykazat
Zhotovitele z Montazniho pracovisté.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nemé vliv na zadné jiné pravo, které mu
vznika uzavienim Smlouvy.

Zhotovitel poté opusti Montazni pracovisté a pieda Objednateli veSkeré opravnéné
pozadované ¢asti Vybaveni a veskerou projektovou dokumentaci; nevyklidi-li Zhotovitel bez
zbyte¢ného odkladu Montazni pracovisté, zmociiuje timto Objednatele, aby zajistil vyklizeni
Montazniho pracovisté na ucet a nebezpeci Zhotovitele.

Po odstoupeni od Smlouvy mtize Objednatel Dilo dokoncit sam a/nebo zajistit, aby tak
ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby mohou uzivat veSkeré vybaveni, dokumentaci
Zhotovitele a dalsi projektovou dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupenti.

Objednatel poté uéini oznameni o tom, ze Zhotoviteli bude na Montaznim pracovisti nebo
Vv jeho blizkosti vydano Vybaveni nalezejici Zhotoviteli. Zhotovitel se pak bez prodleni a na
vlastni naklady a riziko postard o odstranéni pieddvaného Vybaveni. Jestlize je vSak
Zhotovitel do té doby v prodleni s n€jakou platbou splatnou ve prospéch Objednatele, mtize
tyto polozky Vybaveni Objednatel prodat a tim tuto platbu pokryt. Jakykoli zistatek vytézku
tohoto prodeje pak bude vyplacen Zhotoviteli.

Jakmile to bude mozné poté, co oznameni Objednatele o odstoupeni od Smlouvy vstoupi
v platnost, za¢ne Objednatel postupovat tak, aby odsouhlasil Cenu Dila a Vybaveni
Zhotovitele a veskeré dalsi Castky splatné Zhotoviteli za prace provedené v souladu se
Smlouvou, nebo o nich rozhodl.

Zhotovitel bude opravnén odstoupit od Smlouvy, jestlize:
26.9.1  Objednatel zasadnim zptisobem neplni své povinnosti ze Smlouvy; nebo

26.9.2 Objednatel se ocitne se v konkurznim fizeni nebo v platebni neschopnosti, jde do
likvidace, je proti nému vydano rozhodnuti o zahajeni konkurzniho fizeni, jedna
s véfiteli o vyrovnani dluhu nebo fizeni jeho podnikani pfebere spravce konkurzni
podstaty, povéfenec nebo spravce jmenovany ve prospéch véfitelt, nebo pokud
dojde k jakémukoli opatfeni nebo udalosti, ktera ma podobny ucinek jako kterékoli
z uvedenych opatieni nebo udalosti.

26.9.3 Kterdkoliv ze stran je opravnéna od Smlouvy odstoupit i v pfipadé, ze do Sesti
kalendarnich mésict od jejiho uzavieni nedojde v souladu s ¢l. 7.1 vétou druhou ze
strany Objednatele k informovani o splnéni podminek specifikovanych v ¢l. 1.3.

26.10 Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v ¢l. 26.9 téchto VOP, Zhotovitel

miize prostiednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smlouvy. Rozhodnutim Zhotovitele
odstoupit od Smlouvy neni dotceno zadné jiné pravo, které mu vznikd uzavienim Smlouvy
nebo jinak.
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26.11 Poté, co oznameni o odstoupeni od Smlouvy vstoupilo v platnost, Zhotovitel neprodlené:

26.11.1 prestane provadet veskeré dalsi prace, vyjma téch, k nimz dal Objednatel pokyn
Z diivodu ochrany zivota nebo majetku ¢i bezpecnosti Dila;

26.11.2 preda veskerou dokumentaci, Technologicka zatizeni, Materialy a dalsi prace, za
n¢z obdrzel platbu; a

26.11.3 odstrani z Montazniho pracovisté veskeré dalsi nepotiebné Vybaveni, vyjma toho,
které je nezbytné k zajisténi bezpecnosti, a opusti Montazni pracoviste.

26.12 Poté, co oznameni Zhotovitele o odstoupeni od Smlouvy vstoupi v platnost, Objednatel

217.

27.1

27.2

27.3

27.4

neprodlengé:

26.12.1 zaplati Zhotoviteli splatné ¢astky za veskeré vykonané prace, jez jsou ve Smlouve
ocenény, naklady na Technologicka zafizeni a Materidly, které byly za ticelem
plnéni Dila objednany a dodany Zhotoviteli nebo jejichz dodavku je Zhotovitel
povinen pfijmout, veSkeré dalsi naklady nebo zavazky, které Zhotoviteli
pfiméfenym zplisobem za danych okolnosti vznikly v souvislosti s jim o¢ekavanym
dokon¢enim Dila, néklady na odstranéni Vybaveni Zhotovitele z Montazniho
pracovisté a jejich navraceni na pracovisté Zhotovitele a naklady na repatriaci
Personalu Zhotovitele k datu odstoupeni od Smlouvy zaméstnanému na realizaci
Dila; a

26.12.2 uhradi Zhotoviteli veSkery usly zisk nebo jinou Skodu, které Zhotoviteli vznikly
v dtsledku tohoto odstoupeni.

POJISTENI

Pied nebo bez zbyteéného odkladu po uzavieni Smlouvy je Zhotovitel povinen prokazat, ze
je nalezit¢ pojistén proti v8em rizikim souvisejicim s provadénim Dila a mimotadnym
udalostem.

Pro piipad odpovédnosti za Skodu se Zhotovitel zavazuje, Zze uzavie pfed zahajenim Dila
pojistnou smlouvu ,,stavebné-montazni pojisténi®.

Pojisténi bude sjednano pro ptipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou,
zni¢enim nebo poSkozenim a Skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo
vztahem pojisténého, vyplyvajicim ze stavebné montdznich rizik budovaného Dila, jakoz i
pro ptipad skody na zdravi osob pfitomnych na Stavenisti ¢i v jeho bezprostfednim okoli,
pokud pojistény za Skodu odpovida v dasledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani
pojisténi. Pojisténi je dale sjednéno pro piipad poskozeni nebo zniceni pojisténé véci (Dila):
27.3.1 pozarem, zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, vybuchem,;

27.3.2  trestnou ¢innosti;

27.3.3  sesuvem pidy, zemétiesenim, tthou snéhu nebo namrazy; a

27.3.4 padem strom, stozarti a jinych pfedméta (véci), nejsou-li soucasti poskozené véci
a nejsou-li soucasti téhoz souboru jako poskozena véc.

Z uzaviené pojistné smlouvy musi vyplyvat, Zze pojisténi kryje ptipadné Skody vzniklé na
stavajici nemovitosti, na narlstajicim nemovitém majetku v pribéhu realizace Skody
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28.

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

28.7

28.8

28.9

vyplyvajici z zivelnych pohrom a $kody vzniklé v disledku ¢innosti Zhotovitele na majetku
a zdravi tfetich osob.

OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel je povinen prubézné odstrafiovat na své naklady podle postupu praci — vykopek,
sut, odpady, obaly, demontovana zafizeni apod., které pochazeji z jeho pracovni ¢innosti.
Tyto Materialy budou skladovany vhodnym zplsobem nezatézujicim zivotni prostiedi.
V ptipadé nedodrzeni téchto povinnosti provede uklid na zadost Objednatele a na naklady
Zhotovitele specializovana firma.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tyto VOP detailn€ prostudovaly a Ze neobsahuji ujednani,
ktera by nemohla kterakoliv ze smluvnich stran rozumné ocekavat.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit Cistotu komunikaci na piijezdovych trasach, vjezdech a
vyjezdech stavby dle pozadavkd pfisluSnych spravet komunikaci i uvniti aredlu nebo
budovy.

Zhotovitel je povinen provadét pfedepsané zkousky Materiald, které uziva na stavbé, nebo
touto Cinnosti povérit odpovédnou osobu nebo firmu, kterda ma opravnéni k témto pracim.

Pokud bude prostor pro realizaci predmétu Dila zasahovat do vefejného prostranstvi, tzn.
nebude jen v uzavieném arealu, bude tento prostor kromé ohrani¢eni Montazniho pracoviste
opatien tabuli, na niz bude uvedeno:

28.5.1 oznaceni stavebnika;

28.5.2 nazev stavby;

28.5.3  datum zahajeni/ukoncent;

28.5.4  datum a Cislo stavebniho povoleni; a

28.5.5 spojeni na stavebnika, Zhotovitele, popt. projektanta.

Umisténi a forma tabule bude urc¢ena Objednatelem dle konkrétni situace.

Je-li soucasti Dila likvidace ptvodniho zatizeni (dlouhodobého hmotného majetku), je
Zhotovitel povinen ptipadné vynosy z jeho likvidace poukazat na et vlastnika ptivodniho
zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni vSech praci bude dodrzovat piedpisy o bezpeénosti a
ochrané zivota a zdravi pracovnikl pfi realizaci Dila. Rovnéz prohlasuje, ze bude dbat, aby
nedochazelo ke skodam na majetku soukromych osob ani na majetku obce ¢i statu a Skodam

na zivotnim prostredi.

Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky z uzaviené Smlouvy
treti osob¢ bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Smlouva mize byt ménéna pouze pisemné. Objednatel mize namitnout neplatnost jejiho
dodatku ¢i zmény z divodu nedodrzeni formy kdykoliv, a to i kdyz jiz bylo zapocato
S plnénim.

28.10 Prava vyplyvajici ze Smlouvy ¢i jejiho poruseni se promlcuji ve 1htté 4 let ode dne, kdy

pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.
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28.11 Tato Smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které
strany meély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dilezité pro zdvaznost této
smlouvy. Zadny projev stran uéinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan
VvV rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné ze
stran.

28.12 Strany se dohodly, Ze zavazek zaplatit smluvni pokutu nevylucuje pravo na nahradu skody
ve vysi, v jaké prevySuje smluvni pokutu. V piipad¢, kdy bude smluvni pokuta snizena
soudem, zustava zachovano pravo na nahradu skody ve vysi, v jaké skoda pievysuje castku
uréenou soudem jako pfiméfenou a to bez jakéhokoliv dalSiho omezeni. Pokud jakykoliv
pravni predpis stanovi pokutu (penale) pro poruseni smluvni povinnosti (kdykoliv béhem
trvani této smlouvy), pak nebude takovym narokem nijak doteno pravo na nahradu Skody
ve vysi, v jaké prevysSuje pendle stanovené zdkonem.

28.13 Strany vylucuji aplikaci nasledujicich ustanoveni obcanského zakoniku na tuto smlouvu: §
557,§ 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2.

28.14 Pro vylouceni pochybnosti se ujednava, ze ke splnéni penézitého dluhu podle této smlouvy
nelze pouzit sménku.

28.15 Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby uzaviena Smlouva byla uvedena na profilu
zadavatele.

28.16 Piipadny spor mezi smluvnimi stranami, ktery se nepodafi vyfesit vzajemnou dohodou, bude

feSen u vécné prislusného soudu s mistni piislusnosti dle sidla Objednatele v souladu
S pravnimi piedpisy Ceské republiky.
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